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Załącznik nr 5 do SIWZ  

 

UMOWA  

Nr R0AP0000.271.84.2020 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ROBOTY BUDOWLANE 

pn.  „Przebudowa Domu Studenckiego „ARKA”, ul. Olszewskiego 25 we Wrocławiu wraz z pierwszym 
wyposażeniem - ETAP I”  

 

zawarta w dniu ………………… …………. r. we Wrocławiu,  pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Przyrodniczym  we Wrocławiu,   
ul. C.K. Norwida 25 
50-375 Wrocław 
 

NIP: 896-000-53-54,  
REGON: 000001867 
 
zwanym dalej ,,Zamawiającym” 
 
reprezentowanym przez:  
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….  

a 

Nazwa Wykonawcy: ……………………….……………………… 
ul ………………………..………………………….…………..………… 
kod ……………, miejscowość ……………..……………….……. 
 
NIP ………………………...,  
REGON:  ………………...... 

 

zwanym  dalej „Wykonawcą” 
 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………………………  

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ……………………….. 

prowadzonego przez ………………………………………………..,  nr wpisu ………………………..…… o kapitale 
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zakładowym…………………………………………………………. i jednocześnie oświadcza, że ww. wpis jest zgodny z aktualnym 

stanem faktycznym. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 

R0AP0000.271.84.2020) na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), wyboru Wykonawcy pierwszego etapu przebudowy 

obiektu budowlanego  w ramach inwestycji pod nazwą: „Przebudowa Domu Studenckiego „ARKA”, ul. 

Olszewskiego 25 we Wrocławiu wraz z pierwszym wyposażeniem – ETAP I” dofinansowywanego ze środków 

MNiSW w ramach umowy nr 2016 z dnia 16.10.2020, Strony zawierają umowę zwaną dalej ,,Umową’’ o 

następującej  treści: 

Spis zagadnień 

1. Postanowienia ogólne  

2. Przedmiot Umowy  

3. Terminy 

4. Obowiązki Zamawiającego 

5. Obowiązki i upoważnienia   Inżyniera 

6. Narady koordynacyjne 

7. Obowiązki Wykonawcy 

8. Personel Wykonawcy 

9. Podwykonawcy 

10. Potencjał Wykonawcy  

11. Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy 

12. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

13. Siła wyższa 

14. Procedury bezpieczeństwa 

15. Ubezpieczenie Wykonawcy 

16. Utrzymanie Terenu budowy 

17. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach 

18. Ochrona środowiska 

19. Kontrola jakości 

20. Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie robót 

21. Odbiory 

22. Wynagrodzenie i warunki płatności 

23. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

24. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy    

25. Zmiana Umowy 

26. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

27. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 

28. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 

29. Kary umowne 

30. Roboty dodatkowe  

31. Zatrudnienie  

32. Procedury rozstrzygania sporów i zapisy końcowe 
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1. Postanowienia ogólne 

1.1. Skróty 

1.1.1. BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

1.1.2. KC – Kodeks cywilny 

1.1.3. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy 

1.1.4. PrBud – Prawo budowlane 

1.1.5. Pzp – Prawo zamówień publicznych 

1.1.6. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

1.1.7. STWiOR – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

1.1.8. UZP – Urząd Zamówień Publicznych 

 

1.2. Definicje  

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

1.2.1. Cena ofertowa brutto – cena całkowita podana w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy 

zdefiniowana jako cena w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu 

o cenach  towarów i usług (Dz.U. z 2019 poz.178).  

1.2.2. Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji  robót budowlanych 

wchodzących w skład przedmiotu Umowy oraz posadowienia wyposażenia, obejmujący w szczególności: 

a) Projekt budowlany – dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, 

którego zakres i forma jest zgodna z obowiązującymi przepisami w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego, 

b) Projekty wykonawcze, opisy, rysunki, obliczenia i inne dokumenty przygotowane dla realizacji robót, 

c) STWiOR, 

d) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

e) ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę i o zmianie pozwolenia na budowę. 

1.2.3. Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, 

przeznaczony do rejestracji w formie wpisów zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót zgodnie Obwieszczeniem Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia(tj. Dz.U. z 2018 r.  poz. 963 z późn. zm.), mających znaczenie przy ocenie 

technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy. 

1.2.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera 

zestawienie określające w porządek chronologiczny wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i 
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elementów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z ich wartością oraz ze wskazaniem minimalnych 

zasobów koniecznych do zastosowania przy realizacji Umowy.  

1.2.5. Pozwolenie na Budowę – ostateczna i wykonalna decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy wydana przez odpowiednie władze, wydana zgodnie z PrBud. 

1.2.6. Pozwolenie na Użytkowanie  - oznacza decyzję administracyjną, przewidzianą PrBud. zezwalającą na 

użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części . 

1.2.7. Inżynier – zespół wyznaczony przez Zamawiającego do administrowania Umową. Reprezentantem 

Inżyniera jest Inżynier Rezydent. Członkowie Zespołu Inżyniera wykonują również funkcje inspektorów 

nadzoru inwestorskiego wymagane zgodnie z przepisami PrBud. 

1.2.8. Projektant – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 

prawnej, posiadająca stosowne uprawnienia  do wykonywania  projektów, wskazana w Dokumentacji 

technicznej   

1.2.9. Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową, 

wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego i zgłoszona przez 

inwestora – Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.  

1.2.10. Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których wzajemne 

relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczególności umowa 

o współpracy.  

1.2.11. Roboty - całokształt działań i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy i innych 

zobowiązań Wykonawcy, a w szczególności roboty budowlane, dostawy i montaż; 

1.2.12. Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu robót, 

w standardzie określonym w SIWZ, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, 

zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane. 

1.2.13. Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót 

budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości 

wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.  

1.2.14. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu. 

1.2.15. Odbiór częściowy - odbiór robót warunkowy i nieostateczny, przeprowadzany  na potrzeby okresowych 

rozliczeń finansowych, polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części, wyspecyfikowanej jako 

zamknięty element lub zbiór zakończonych elementów w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

1.2.16. Odbiór końcowy – odbiór polegający na ocenie wykonania kompletu Robót (po uzyskaniu pozwolenia na 

użytkowanie i montażu mebli i wyposażenia), będących przedmiotem Umowy wraz z operatem 

kolaudacyjnym. 

1.2.17. Odbiór ostateczny – odbiór przed terminem zwrotu (zwolnienia) gwarancji i przed upływem okresu 

gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. 

1.2.18. Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę 

ujawnionych Wad fizycznych obiektu. 
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1.2.19. Oferta - pisemne oświadczenie woli złożone przez Wykonawcę w ramach prowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego nr R0AP0000.271.84.2020 przewidujące, zgodnie z dokumentami 

zamówienia (tj. z postanowieniami SIWZ),  wykonanie tego zamówienia. 

1.2.20. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, 

która zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez 

Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo.  

1.2.21. Program zapewnienia jakości – sporządzany przez Wykonawcę dokument przekazywany 

Zamawiającemu i podlegający akceptacji Zamawiającego opisujący zasady działania systemu 

zapewnienia jakości wykonywanych robót, w szczególności organizację kontroli jakości. Program 

zapewnienia jakości zawiera w szczególności: 

a) procedury zarządzania jakością podczas wykonywania Umowy, 

b) procedury obiegu informacji, 

c) procedury i instrukcję zarządzania jakością na Terenie budowy, 

d) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością, 

e) procedury zapewniające, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spełniają wymagania 

zarządzania jakością.  

1.2.22. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający odbiór robót 

zanikających lub ulegających zakryciu w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową .  

1.2.23. Protokół odbioru częściowego – dokument pn. Świadectwo Przejęcia elementów robót, 

potwierdzający warunkowy i nieostateczny odbiór robót w zakresie ilości i jakości wykonania przez 

Wykonawcę  elementów przedmiotu umowy; taki odbiór nie stanowi przejęcia do użytkowania. 

1.2.24. Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania 

usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości w 

wykonaniu przedmiotu umowy.   

1.2.25. Protokół odbioru końcowego Robót - dokument pn. Świadectwo Przejęcia Robót,   potwierdzający 

odbiór realizacji całości przedmiotu Umowy. Odbiorów częściowych dokonuje Inżynier, odbioru 

końcowego dokonuje Inżynier wraz z Zamawiającym (służbami eksploatacyjnymi Uczelni oraz przyszłymi 

użytkownikami).  

1.2.26. Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument pn. Świadectwo Wykonania, stwierdzający 

wykonanie wszystkich zobowiązań przez Wykonawcę (po upływie okresu zgłaszania wad); 

1.2.27. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wskazana na warunkach SIWZ, mająca pełnomocnictwo do 

reprezentowania  Wykonawcy we wszystkich sprawach związanych z niniejszą Umową; 

1.2.28. Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani 

Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, 

nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani 

Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być 

zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.  
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1.2.29. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) – dokument Wykonawcy, zawierający 

zbiory szczegółowych wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli i 

odbioru robót budowlanych, określonych w Dokumentacji projektowej. 

1.2.30. Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy 

wraz z zapleczem socjalno-biurowym Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury 

technicznej, a także na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp.  

1.2.31. Termin przejściowy – termin określony  przez Zamawiającego, ze wskazaniem zakresu prac które mają 

być ukończone przez Wykonawcę 

1.2.32.  Termin zakończenia Robót - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca   

zobowiązany jest zakończyć realizację całości przedmiotu Umowy. 

1.2.33. Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem 

są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, zawarta pomiędzy 

Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty 

budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub dalszymi Podwykonawcami. 

1.2.34. Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w przedmiocie umowy,  niekorzystna i niezamierzona 

właściwość  przedmiotu Umowy utrudniająca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z przedmiotu 

umowy (np. z obiektu, wyposażenia, dokumentacji itp.) bądź jego konserwację lub obniżająca jego 

estetykę albo komfort użytkowników; wadą jest nie tylko właściwość, ale też stwierdzony brak 

umówionej właściwości (np. niemożność uzyskania wymaganych parametrów, brak oprogramowania, 

kodu i in.). Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi własności 

Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. 

Jeżeli Podwykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionymi roszczeniami wypłaty wynagrodzenia 

za wykonane roboty, dostawy, usługi, na podstawie odpowiedzialności solidarnej ponoszonej przez 

Zamawiającego wspólnie z Wykonawcą na mocy Kodeksu cywilnego lub Prawa zamówień publicznych, 

to przedmiotowa sytuacja oznacza przypadek nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę i jest objęta gwarancjami jej dobrego wykonania.  

1.2.35. Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej. 

1.2.36. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów Pzp, 

wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu 

braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

oraz roszczeń z tytułu rękojmi wnoszone w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę 

spośród form wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

1.2.37. Zamknięty element robót – wydzielone element(y) przedmiotu Umowy, którym(emu) można 

jednoznacznie przyporządkować jego obszar, koszt, ustalić stan wykonania,  pozycje w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym.  

 

1.3. Interpretacje 

1.3.1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
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1.3.2. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności dokumenty wymienione w ust. 1.3.3 

lit. a) – f).  

1.3.3. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: 

a) Umowa, 

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 

c) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

d) wszystkie inne dokumenty stanowiące część Umowy.  

 

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa powyżej  

Inżynier jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu o wyjaśnienie 

rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności 

dokumentów. 

1.3.4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w języku 

polskim. 

1.3.5. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i miesięcy 

kalendarzowych.  

1.3.6. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.  

1.3.7. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w 

szczególności:  

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843 z późniejszymi zmianami, dalej „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP. 

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi 

zmianami),  

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi 

zmianami – tj. Dz. U z 2020 r. poz. 1740).  

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 

1554); 

e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno- użytkowego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.); 

f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych  kosztów prac projektowych oraz  

planowanych kosztów robót  budowlanych określonych  w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. z 

2004r. Nr 130 poz. 1389); 

g) Wszystkimi pozostałymi przepisami szczegółowymi i obowiązującymi Normami Polskimi i Europejskimi 

mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz 

docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką   rozwiązań technicznych. 
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1.4. Sposób komunikowania się Stron 

1.4.1. Dokonywanie wszelkich  zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji, wydawanie poleceń lub 

zgód odbywać się będzie w formie pisemnej. Jednakże wszystkie wnioski, zawiadomienia, zatwierdzenia, 

świadectwa zgód, prośby, polecenia, wystąpienia, dzienne i miesięczne raporty Wykonawcy o postępie 

Robót, protokoły z Rad Budowy itp. będą generowane, zapisywane  i przekazywane dedykowanym 

systemem elektronicznym, udostępnionym Stronom realizacji Robót przez Zamawiającego, na 

formularzach według wzorów dostarczonych przez Inżyniera, a następnie potwierdzane w formie 

papierowej  

i dostarczane osobiście (za pokwitowaniem) lub  wysyłane przesyłką listową. 

1.4.2.  Językiem Umowy jest język polski.  Językiem komunikatów jest język polski. 

 

1.5. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 

1.5.1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie 

odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy.  

1.5.2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały 

czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady. 

1.5.3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę 

podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, 

i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie których Robót budowlanych w ramach Umowy 

odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. 

1.5.4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli 

w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w 

pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to 

może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego. 

1.5.5.  W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady 

Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy od 

wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

 

2. Przedmiot Umowy 

2.1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

a) wykonanie Etapu I przebudowy  Domu Studenckiego ARKA zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. 

Olszewskiego 25 we Wrocławiu (wraz z montażem zewnętrznej windy i przebudową drogi pożarowej) w 

zakresie niezbędnym do spełnienia wymagań dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie przebudowanych 

modułów mieszkalnych obiektu, stosownie do  wymogów ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

(tj. Dz.U. 2020  poz. 1333), a w szczególności spełnienie wymogów przebudowy  Domu Studenckiego ARKA 

na warunkach decyzji Prezydenta Wrocławia  nr  1862/2020 z dnia 21.05.2020 r., tak aby wskazana przez 
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Zamawiającego część obiektu mogła samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem po 

przebudowie,  

b) dostawę i montaż sprzętu przebudowanej części obiektu wymienionego w załączniku nr 1c do SIWZ pn. 

„Tabela wyposażenia”, 

c) sporządzenie i przekazanie kompletu dokumentacji wymaganej do uzyskania oświadczenia o braku 

sprzeciwu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowe Straży Pożarnej oraz pozostałych dokumentów 

stanowiących obligatoryjnie załączniki do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na  użytkowanie, w 

szczególności dokumentacja powykonawcza, w tym pozwalająca uzyskać wszelkie wymagane przepisami 

zatwierdzenia i decyzje, dokumentacja  odbiorowa (atesty, certyfikaty, protokoły pomiarów i prób itp.), 

instrukcje obsługi i konserwacji, gwarancje udzielone przez producentów, gwarancja udzielona przez 

Wykonawcę, polisy ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe zabezpieczające prawidłowe wykonanie 

Umowy. Wykonawca przygotuje wszystkie Dokumenty Wykonawcy, a także przygotuje wszelkie 

dokumenty konieczne, aby poinstruować Personel Wykonawcy, 

d) czynne uczestnictwo Wykonawcy w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie samodzielnej części 

obiektu.   

2.2. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w dokumentacji projektowej, a są 

konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w  

Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego nie stanowi zmiany Umowy i 

zawiera się w przedmiocie Umowy.  

2.3. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zweryfikował i sprawdził Dokumentację techniczną 

i stwierdza, iż jest ona kompletna i wystarczająca do wykonania Robót. 

2.4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją (projektem budowlanym, projekt budowlanym 

zamiennym,  projektami wykonawczymi, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, Opisem 

Przedmiotu Zamówienia dla Etapu I robót, Tabelą Zbiorczego Zestawienia Robót dla Etapu I robót, Tabelą 

wyposażenia (urządzeń oraz mebli)  dla Etapu I robót) i że na jej podstawie jest w stanie wykonać przedmiot 

Umowy za wynagrodzenie, o którym mowa w  ust. 22.1.1. Umowy. 

2.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że w skład kadry odpowiedzialnej za kierowanie będą wchodzić 

osoby spełniające wymagania określone w Rozdziale 5  SIWZ. 

Personel Wykonawcy nie zostanie zmieniony bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Niezbędnym 

warunkiem zgody na zamianę jest aby zastępujący personel posiadał równorzędne lub wyższe kwalifikacje  

i doświadczenie.  

2.6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu całą wykonaną  dokumentację powykonawczą w wersji papierowej w 

2 egzemplarzach w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25 w formie 

papierowej w oprawie trwałej (np. w segregatorach, skoroszytach) i elektronicznej wraz z oświadczeniem o 

zgodności dokumentacji z Umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami. 

2.7. Opracowana dokumentacja, o której mowa w ust. 2.6,  musi być przekazana Zamawiającemu także w wersji 

elektronicznej w ilości jednego egzemplarza na nośnikach elektronicznych (CD-R, DVD+/-R) oraz poprzez 

umieszczenie kompletu dokumentacji w bibliotece programu do zarządzania projektem (udostępnione 

miejsce na serwerze Zamawiającego) zgodnie z poniższymi wymogami dla wersji elektronicznej: 

Komentarz [B1]: Zgodnie z 
odpowiedzią nr 24 w Informacji nr 2 dla 
Wykonawców. 
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a) każdy tom dokumentacji projektowej powinien być zapisany do pojedynczego pliku w formacie 

obsługiwanym przez posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Adobe Reader, 

b) nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat i tom opracowania, 

c) pliki muszą być wgrane do katalogu o nazwie określającej lokalizację projektu,  w tym samym 

katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym w programie jakim dysponuje 

Zamawiający (pakiet Office), zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich 

zawartych, 

d) pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru (wielkość plików nie może 

przekraczać 50 MB), jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków 

technicznych i zdjęć powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocześnie 

uwzględnić i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i 

powielania danych, 

e) materiały skanowane i wchodzące w skład dokumentacji powinny charakteryzować się 

następującymi parametrami: rysunki techniczne i dokumenty kolorowe – rozdzielczość 300-600 

dpi, maksymalna liczba kolorów – kolor 24 bitowy, rysunki techniczne i dokumenty czarno-białe 

– rozdzielczość 300-600 dpi, 8 bitowa skala szarości dla światłokopii. 

2.8. Dokumenty Wykonawcy, realizacja, ukończone roboty, zamontowane wyposażenie będą odpowiadały 

obowiązującym normom technicznym, Prawom dotyczącym budowli, budowy i ochrony środowiska, 

przepisom z zakresu bhp, warunkom p.poż. Prawom mającym zastosowanie do produktów, które będą 

wytwarzane za pomocą robót oraz innym normom wyszczególnionym w Wymaganiach Zamawiającego, a 

mającym zastosowanie do Umowy, lub określonym przez stosowne przepisy Prawa. Niemożność spełnienia 

zgodności w w/w zakresie powoduje konieczność uzyskania zgody odpowiednich organów na odstępstwa. 

2.9. Wykonawca przygotuje i będzie bieżąco aktualizował kompletny zestaw „powykonawczych” zapisów z 

realizacji robót, pokazujących dokładne powykonawcze usytuowania, wymiary i szczegółowe informacje 

dotyczące zrealizowanych robót budowlanych, w tym dokumentacja fotograficzna. Zapisy te będą 

przechowywane w Biurze Budowy. Trzy komplety będą przedłożone Inżynierowi przed rozpoczęciem Prób 

Końcowych. Dodatkowo, Wykonawca dostarczy Inżynierowi rysunki powykonawcze robót, przedstawiające 

wszystkie roboty, tak jak zostały zrealizowane i przedłoży je Inżynierowi do przeglądu przed wystawieniem 

jakiegokolwiek Świadectwa Przejęcia. Roboty nie będą uważane za ukończone dla celów ich przejęcia, aż 

Inżynier otrzyma te dokumenty. 

2.10. Jeżeli w Dokumentach Wykonawcy zostaną znalezione błędy, pominięcia, dwuznaczności, 

niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zarówno one jak Roboty zostaną poprawione na koszt 

Wykonawcy, bez względu na wszelkie zgody lub zatwierdzenia, dokonane na mocy niniejszego Rozdziału. 

2.11. Inżynier, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w ust. 2.2 oraz ust. 2.10  ma prawo 

wydawania Wykonawcy na piśmie, uzgodnionych z Zamawiającym poleceń, a Wykonawca jest zobowiązany 

do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych 

na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub zamienne wykonanie poszczególnych 

robót budowlanych  z uwagi na zasady wiedzy technicznej, przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  

2.12. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy i inspektora (inspektorów) nadzoru, 

akceptowany przez Inżyniera i podpisywany przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

2.13. Wykonawca będzie dawał wszelkie wymagane powiadomienia, uzyska wszelkie pozwolenia, licencje, 

zatwierdzenia, decyzje i inne dokumenty wymagane dla Robót. Wszelkie opłaty i wydatki związane z 
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wypełnieniem tych obowiązków obciążają Wykonawcę. W razie potrzeby Wykonawca wystąpi do 

Zamawiającego i spełni wszystkie stawiane przez Zamawiającego warunki do udzielenia pełnomocnictw 

ograniczonych do działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wobec odnośnych władz. Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialność materialną, w związku  

z konsekwencjami jakiegokolwiek uchybienia w tym względzie.  

2.14. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż podlega wraz z Podwykonawcami wszelkim działaniom 

kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa 

oraz audytom dokonywanym przez instytucję finansującą. 

2.15. Uzyskanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej o wydaniu zamiennego pozwolenia na budowę 

uwzględniającego dwuetapowość przebudowy Domu Studenckiego ARKA (Etapu I - objęty przedmiotem 

niniejszej Umowy;  Etap II pozostały zakres przebudowy - nie objęty niniejszą Umową) nie będzie rozumiane 

przez Strony jako zmiana przedmiotu Umowy. 

 

3. Terminy 

3.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w tym  do  dostawy i  montażu wyposażenia 

ruchomego i wbudowanego na stałe oraz czynnego uczestniczenia z Zamawiającym w procedurze uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie (z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami) w terminach przejściowych 

określonych zgodnie z poniższa tabelą: 

NR 

ETAPU 

ZAKRES ETAPU TERMIN  REALIZACJI podany w 

miesiącach od daty zawarcia  

Umowy 

1 Roboty rozbiórkowe 4 m-ce 

2 
Wykonanie 40% wartości wszystkich robót budowlanych 

zgodnie z Umową 
6 m-cy 

3 
Wykonanie wszystkich pionów instalacyjnych dla branż 

sanitarnej i elektrycznej 
8 m-cy 

4 

Zakończenie wszystkich robót budowlanych z 
dostawą mebli i wyposażenia agd wraz 
dostarczoną dokumentacją powykonawczą i z 
odbiorem przez służby techniczne Uniwersytetu 
Przyrodniczego. 

12 m-cy 
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5 

Montaż mebli wraz z urządzeniami 

uczestnictwo w procedurze uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie części obiektu przebudowanej w 

ramach niniejszej Umowy 

14 -m-cy 

do czasu wydania prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie 

 

3.2. Na okres 12 miesięcy składają się wszystkie prace budowlano-instalacyjne oraz dostawa mebli i urządzeń bez 

montażu wraz z odbiorem przez służby techniczne Uniwersytetu Przyrodniczego. Montaż mebli i urządzeń 

nastąpi w okresie 13-14 m-ca trwania umowy w czasie wspólnej procedury odbiorowej (Wykonawca i 

Zamawiający). 

3.3. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym przejęciu Terenu 

budowy przez Kierownika budowy. 

3.4. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy w całości lub w częściach niezbędnych dla realizacji 

przedmiotu Umowy w terminie  7 dni od daty zawarcia Umowy.  

 

4. Obowiązki Zamawiającego 

 

4.1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

a) wyznaczenia Inżyniera, który będzie wykonywał obowiązki przypisane mu w Umowie, w tym nadzór 

inwestorski, stosownie do wymogów prawa budowlanego, 

b) zapewnienia pełnienia projektowych, branżowych  nadzorów autorskich na wezwanie Inżyniera, 

c) protokolarnego przekazania Wykonawcy przy udziale Inżyniera dokumentacji projektowej, decyzji 

administracyjnej o pozwoleniu na budowę, Terenu budowy, 

d) udostępnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy, odpłatnego dostępu do mediów niezbędnych 

do prowadzenia robót, 

e) uczestniczenia w odbiorze końcowym, 

f) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy. 

4.2. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu Inżyniera 

Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

   

5. Obowiązki i upoważnienia Inżyniera  

5.1. Zamawiający wyznacza Inżyniera, który będzie wykonywał obowiązki przypisane mu w Umowie. Personel 

Inżyniera będą stanowili stosownie wykwalifikowani inżynierowie i inni fachowcy posiadający kompetencje do 

wykonywania tych obowiązków. 

5.2. Inżynier jest upoważniony do zarządzania Umową, w tym do bieżącej kontroli jej wykonywania zgodnie z 

Harmonogramem rzeczowo-finansowym Robót, w tym do  odbiorów robót ulegających zakryciu, zanikających,  

odbiorów zakończonych elementów Robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiOR, a 

także przy udziale Zamawiającego do odbioru końcowego, gwarancyjnych i ostatecznego, akceptacji  
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wbudowywanych materiałów,  akceptowania udziału podwykonawców w realizacji elementów robót, kontroli 

rozliczeń finansowych, w tym również Wykonawcy z podwykonawcami, przekazywania Zamawiającemu do 

realizacji faktur Wykonawcy po weryfikacji finansowej, wytwarzania i administrowania dokumentacją,  

zapobiegania sporom. Uprawnieni członkowie Zespołu Inżyniera realizują funkcje inspektorów nadzoru 

inwestorskiego w rozumieniu PrBud. 

5.3. Aby uzgodnić lub określić jakąkolwiek sprawę, Inżynier przeprowadzi konsultację z każdą ze Stron, próbując 

osiągnąć uzgodnienie stanowisk. Jeżeli uzgodnienie nie zostanie osiągnięte, to Inżynier dokona rzetelnego 

określenia zgodnie z Umową, biorąc pod uwagę wszystkie odnośne okoliczności. 

5.4. Inżynier nie jest uprawniony do zmiany Umowy, w szczególności do przedłużenia czasu na wykonanie, zmiany 

wynagrodzenia, zawieszenia realizacji Umowy. 

5.5. Inżynier może wydawać Wykonawcy polecenia, które mogą być konieczne do realizacji Robót i usuwania 

wszelkich wad, wszystko zgodnie z warunkami zamówienia, a Wykonawca będzie stosował się do poleceń 

wydawanych przez Inżyniera. Polecenia będą wydawane na piśmie. 

5.6. Wykonawca ma prawo zgłosić Inżynierowi zastrzeżenia na piśmie w terminie 14 dni roboczych od decyzji i 

poleceń Inżyniera wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Inżynier zobowiązany jest rozpatrzyć zastrzeżenia i 

wydać decyzję w ciągu 28 dni od otrzymania zastrzeżeń.  

5.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inżyniera Rezydenta. 

5.8. O dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 5.7., Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 7 dni 

roboczych przed dokonaniem zmiany. 

5.9. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inżyniera Rezydenta nie stanowi zmiany Umowy.  

 

6. Rady Budowy 

 

6.1. Inżynier jest uprawniony do zwoływania Rad Budowy z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, 

Zamawiającego, inspektorów nadzoru, projektantów oraz innych zaproszonych osób.  

6.2. Celem narad jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania 

Robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu  lub zagrożenia 

terminowego wykonania Umowy. 

6.3. Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani 

uczestniczyć w Radach Budowy. 

6.4. Inżynier z 4 dniowym wyprzedzeniem informuje uczestników o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę.  

6.5. Protokoły z Rad Budowy sporządza Przedstawiciel Wykonawcy i przekazuje do akceptacji Inżynierowi 

bezpośrednio po zakończeniu narady. 
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7. Obowiązki Wykonawcy 

7.1. Wykonawca z należytą starannością i pilnością zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie z Umową oraz usunie 

wszelkie wady w Robotach i będzie czynnie uczestniczył w uzyskiwaniu przez Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie. Roboty będą obejmowały każdą pracę, która jest konieczna do spełnienia Wymagań 

Zamawiającego oraz wszystkie prace, które chociaż nie wyszczególnione w dokumentacji są konieczne dla 

przygotowania, wykonania i bezpiecznej lub właściwej eksploatacji Robót. 

7.2. Wykonawca zapewnia odpowiednie zasoby wykonawcze i realizuje prace w formie i w godzinach w jakich 

będzie to niezbędne w celach zapewnienia ciągłości robót i terminowego zakończenia realizacji Umowy. 

Praca poza godzinami wskazanymi w Umowie wymaga uzgodnienia z Inżynierem. Bez zgody Inżyniera 

Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robót w godzinach  22.00 – 6.00 w dni powszednie oraz 

całodobowo w niedziele. 

7.3. W wyjątkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczeństwa robót, dopuszczalne jest 

wykonywanie niezbędnych czynności przez całą dobę, przy czym Wykonawca przed podjęciem tych 

czynności podejmie niezbędne kroki w celu zawiadamia  o tym przypadku Inżyniera. 

7.4. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające 

aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.  Wszystkie materiały i urządzenia, użyte przy 

realizacji zamówienia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie i obowiązującym przepisom oraz dokumentacji projektowej. Wyklucza się możliwość 

montażu jakichkolwiek materiałów nie posiadających ważnych certyfikatów. Wszystkie dostarczone 

urządzenia i elementy wyposażenia będą fabrycznie nowe.  

7.5. Przed wbudowaniem materiałów urządzeń należy dostarczyć deklaracje zgodności (Deklaracje właściwości 

użytkowych) wraz z wymaganymi załącznikami, świadectwami dopuszczenia do obrotu na rynku polskim 

oraz karty przekazanych odpadów toksycznych w przypadku ich wystąpienia. 

7.6. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń  oraz dostarczenie 

materiałów i urządzeń na poszczególne stanowiska robocze, zabezpieczenie przed zniszczeniem i 

uszkodzeniem lub kradzieżą  obciążają Wykonawcę.  Droga transportu materiałów i urządzeń  zostanie 

uzgodniona z Inżynierem. Wykonawca w odpowiedni sposób zabezpieczy drogę transportu materiałów 

przed uszkodzeniami mechanicznymi.  Wymagana jest zgoda Zamawiającego na składowanie materiałów i 

urządzeń przez Wykonawcę. 

7.7. Wykonawca zabezpiecza Teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne. 

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz 

materiały. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich 

pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu 

prowadzonych robót.  

7.8. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz, złom 

metalowy i inne). 

7.9. Wykonawca zapewni swobodne i bezpieczne dojścia dla pracowników i innych osób przebywających za 

zgodą Zamawiającego w obrębie budowy. Zapewnić swobodny dostęp do instalacji i urządzeń 

podlegających konserwacji i wymagających regulacji  parametrów. 
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7.10. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia zainstaluje 

liczniki zużycia wody i liczniki zużycia energii. Rozliczenie Wykonawcy z tytułu zużycia  wody i energii nastąpi 

przy odbiorze robót na podstawie wskazań zainstalowanych liczników. 

7.11. Wykonawca sporządzi  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki 

prowadzenia robót budowlanych, przed rozpoczęciem robót – nie dłużej niż 7 dni od przekazania placu 

budowy. 

7.12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę 

dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody 

działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.  

7.13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za 

powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.  

7.14. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  

7.15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych do robót Materiałów. 

7.16. Niezależnie od innych postanowień Umowy lub przepisów praw, do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) zorganizowanie we własnym zakresie zaplecza i terenu budowy,  

b) zaopatrzenie terenu budowy w zależności od potrzeb w energię elektryczną, wodę, wykonanie 

tymczasowych dróg dojazdowych niezbędnych dla obsługi terenu budowy, zamontowanie liczników 

mediów, 

c) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym 

zezwoleń, 

d) zachowanie szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy (w tym wynikających  z etapowości  

robót) i prowadzenia robót budowlanych, ścisłe przestrzeganie przepisów bhp i p.poż., 

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających 

wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiOR,  

f) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych  

w czasie odbiorów oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji, 

g) zapewnienie kierownictwa nad robotami, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia  

i wiedzę techniczną, dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 

h) przedkładania zgodnie z warunkami Umowy kompletu dokumentów wymaganych w związku z 

wykonywaniem części Robót przez Podwykonawców, 

i)  terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy oraz do przedstawiania Inżynierowi dokumentów 

odbiorowych i rozliczenia finansowego, 
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j) sporządzenia na żądanie Inżyniera planów organizacji robót budowlanych służących realizacji 

przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć, 

k) każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, wykonanie kontrolnych wykopów 

w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, Wykonawca naprawi niezwłocznie wszelkie powstałe 

uszkodzenia na koszt własny, na swój koszt będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i 

zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, 

l) zapewnienia obsługi geodezyjnej oraz innej niezbędnej do realizacji Robót. 

 

7.17.  Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać Dziennik budowy. 

7.18. Wykonawca będzie przygotowywał i przedkładał Inżynierowi raporty dzienne i miesięczne dla robót 

budowlanych według wzorów opracowanych przez Inżyniera (wg załącznika nr 8 Umowy), w wersji 

elektronicznej (poprzez serwer Zamawiającego w programie wskazanym przez Zamawiającego) i w formie 

papierowej (dwa egzemplarze po jednym dla każdej ze stron). Raporty dzienne będą przedkładane w formie 

elektronicznej do godziny 10.00  dnia następnego, a w formie papierowej raz w tygodniu nie później niż po 

upływie 7 dni. Pierwszy raport miesięczny będzie obejmował okres do końca miesiąca kalendarzowego po 

miesiącu, w którym  rozpocznie się realizacja przedmiotu Umowy, zaś następne raporty będą przedkładane 

comiesięcznie, każdy w ciągu 7 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport dotyczy. 

7.19. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inżynierowi do 

akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

a) projektu organizacji robót,  

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,  

c) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

d) informacji o wytwarzanych odpadach,  

e) Programu zapewnienia jakości, 

f) dokumentacji powykonawczej. 

7.20. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inżyniera o gotowości do odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu w terminie umożliwiającym Inżynierowi, nie krótszym niż 3 dni, sprawdzenie każdej 

roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

7.21. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  

będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych 

Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy jak za działania własne. 

7.22. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Świadectwa odbioru ostatecznego, Wykonawcę obciążają 

koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy 

przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność, a spowodowanej: 

a)  wadą, która wynikła z Robót wykonanych w ramach Umowy wypadkiem zaistniałym przed dniem 

Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego lub 

b) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego. 
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7.23. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. Dokumentacja powykonawcza 

kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót oraz Odbiorami robót 

zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorom częściowym. Dokumentacja powykonawcza 

będzie udostępniona Inżynierowi na każde żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy. 

7.24. Wykonawca zatrudni, a także zapewni zatrudnienie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

(jeżeli powierzy realizację Robót Podwykonawcy),  w oparciu o umowę o pracę, osoby wykonujące 

wskazane przez Zamawiającego w SIWZ w Rozdziale 25 czynności w zakresie realizacji zamówienia, o ile 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.). 

 

8. Personel Wykonawcy 

8.1. Wykonawca wyznaczył na Przedstawiciela Wykonawcy ……………………………… i przekazał mu uprawnienia, 

konieczne do działania w imieniu Wykonawcy w zakresie Umowy. Przedstawiciel Wykonawcy jest 

odpowiedzialny za współpracę z Inżynierem w ramach realizacji Umowy. Funkcji Przedstawiciela 

Wykonawcy nie można łączyć z żadną inną funkcją, o której mowa poniżej. Bez uprzedniej zgody Inżyniera 

Wykonawca nie odwoła wyznaczonego Przedstawiciela Wykonawcy, ani nie wyznaczy jego następcy. 

8.2. Wykonawca, po otrzymaniu pozwolenia na budowę, ustanawia Pana/Panią ………………... jako Kierownika 

budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w zakresie obowiązków i 

uprawnień określonych art. 22 i art. 23 ustawy PrBud. 

8.3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę o 

kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy R0AP0000.271.84.2020 prowadzącego do 

zawarcia Umowy,  po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inżyniera i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na 

warunkach i zgodnie z procedurą określoną w ust. 11.1 – 11.3.  

8.4. Kierownik budowy i kierownicy robót mają obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie 

wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, pod rygorem kary umownej. 

8.5. Wykonawca  ustanawia wymaganych kierowników robót:    

a) ……………………. - branża ogólnobudowlane 

b) …………………….  - branża elektryczna  

c) ……………………. -  branża sanitarna 

 

8.6. Zamawiający nie dopuszcza łączenia pełnienia funkcji  Kierownika budowy i Kierowników robót. 
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9. Podwykonawcy 

9.1.  Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie następujących robót:  

………………………………………………………………………………… 

 

9.2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, dostaw i usług, realizowanych w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest podać nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 

Inżyniera o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 

temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć podwykonawstwo robót 

budowlanych, dostaw i usług.  

Przekazując nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

w odniesieniu do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców robót budowlanych, Wykonawca składa 

równocześnie (o ile nie złożył  wcześniej) oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy według 

wzoru stanowiącego załącznik do Umowy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy z realizacji zamówień publicznych oraz odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. 

9.3. Decyzje w sprawie: 

a) stwierdzenia podstaw lub braku podstaw do wykluczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

zgłoszonego w trakcie realizacji Robót, 

b) zastrzeżeń do projektu umowy lub jej zmiany  o podwykonawstwo robót budowlanych , oraz  

c) sprzeciwu do zawartej umowy lub jej zmiany o podwykonawstwo robót budowlanych, dostaw lub usług   

-  przekazuje Wykonawcy Inżynier.   

9.4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

9.5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do dokumentów /oświadczeń dot. braku podstaw do 

wykluczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9.2. akapit drugi Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie jednak nie później niż 4 dni przed planowanym rozpoczęciem 

wykonywania robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, złożyć u Zamawiającego 

dokumenty/oświadczenia odpowiednio poprawione, uzupełnione pod rygorem nie wyrażenia zgody na 

wejście  tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Teren budowy. 

9.6. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub jej 

Zmianę w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Z obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym wyłącza się 

umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem  są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości Umowy brutto. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 

zł brutto. 

9.7. Wykonawca, Podwykonawca i dalsi Podwykonawcy zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, nie później niż w 

terminie 21 dni przed planowanym przystąpieniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji 



 

 
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 

NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ 
ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław 

tel. 71 000 00 00 • fax 71 000 00 00 

e-mail: nazwa@upwr.edu.pl • www.upwr.edu.pl 

BIURO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I UMÓW 

St
ro

n
a1

9
 

umowy o podwykonawstwo, do przedłożenia Inżynierowi  projektu tej umowy lub jej Zmiany, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo lub jej Zmiany o treści zgodnej z projektem umowy lub Zmiany.  

9.8. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w zakresie wykonania prac stanowiących przedmiot 

Umowy) nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Inżyniera na zmianę Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w trybie wymaganym dla pierwotnie zgłoszonego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy. 

9.9. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich 

przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania. 

9.10. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie elementów Robót (odpowiednio 

robót budowlanych, dostaw i usług), które odpowiadają (stanowią ich część lub całość) wskazanym 

częściom zamówienia określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do 

niniejszej Umowy,  

b) w umowie o podwykonawstwo bądź w załączniku do tej umowy należy wskazać wartość elementów 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo odpowiadających elementom Robót jw. i termin ich wykonania, 

c) łączna solidarna odpowiedzialność Zamawiającego za wynagrodzenie z tytułu wynagrodzenia 

Podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane elementy Robót ograniczona jest do 

wartości elementów Robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik 

do Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  

d) dzień odbioru robót, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie może być późniejszy niż dane 

roboty zostały sprawdzone lub odebrane odpowiednim protokołem (Świadectwem Przejęcia 

Częściowego) ze strony Inżyniera, 

e) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej, 

f) gromadzenie zabezpieczenia dobrego wykonania umowy o podwykonawstwo nie może być realizowane 

poprzez zatrzymanie należnego wynagrodzenia za odebrane roboty, dostawy, usługi Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców (mogą być realizowane potrącenia ustawowe – art. 498 KC i następ.- 

wzajemnych wierzytelności), 

g) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 

jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać 

stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz 

standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

h) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo, z tytułu gwarancji i rękojmi nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady 

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

i) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Inżynierowi, na jego 

żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 

9.11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
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a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 

Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 

c) ustalających zatrzymywanie wynagrodzenia (lub jego części) Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, za realizację, którego płatność Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność z 

Wykonawcą lub dalszym Podwykonawcą (Zamawiający nie wyklucza potrąceń),  

9.12. Projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej Zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, 

będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Inżynier w terminie 14 dni kalendarzowych 

od dnia przedłożenia mu projektu  nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń. 

9.13.  Inżynier zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo 

robót budowlanych lub do projektu jej Zmiany, w szczególności w przypadkach odpowiednio: 

a) braku ujęcia w projekcie umowie lub projekcie jej Zmiany wymagań określonych w ust. 9.10 oraz 

wprowadzenia do jej treści zapisów  zakazanych przez Zamawiającego w ust. 9.11, 

b) niezałączenia do projektu umowy lub projektu jej Zmiany, zestawień, dokumentów lub informacji, o 

których mowa odpowiednio w ust. 9.2, 

c) zamieszczenia w projekcie umowy lub projekcie jej Zmiany postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez 

Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę, 

d) gdy projekt umowy lub projekt jej Zmiany zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot 

zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy przez Zamawiającego;  

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych w projekcie umowy lub projekcie jej Zmiany  jest 

dłuższy niż przewidywany Harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

f) gdy projekt umowy lub projekt jej Zmiany zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za 

wykonane roboty, uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie Umowy; 

9.14. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub 

projektu jej Zmiany w terminie określonym w ust. 9.12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo lub zmieniony projekt 

Zmiany, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

9.15. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej Zmian, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej Zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej 

umowy lub jej Zmian. 
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9.16. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej Zmiana, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Inżynier w terminie 14 kalendarzowych dni od dnia 

przedłożenia kopii tej umowy lub jej Zmiany nie zgłosi do niej, w formie pisemnej, sprzeciwu. 

9.17. Inżynier składa w terminie określonym w ust. 9.16 sprzeciw w formie pisemnej do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub jej Zmian w przypadkach określonych w 

ust.  9.11 lub w przypadkach kiedy umowa lub jej Zmiany jest niezgodna z postanowieniami zawartymi w 

ust. 9.10. Wraz ze sprzeciwem Inżynier wzywa do doprowadzenia do zmiany tej umowy lub do zmiany 

Zmian tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w Rozdziale 29 ust. 1 lit. 

l Umowy.  

9.18. W przypadku umów, o których mowa w ust 9.6 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni 

od daty doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi, 

Inżynier informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy lub do zmiany 

Zmian tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w Rozdziale 29 ust. 1 lit. 

l Umowy.  

9.19. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została 

zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub Zmiana tej umowy, w tym 

zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Inżyniera w trybie określonym 

powyżej. 

9.20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z 

zachowaniem terminów określonych w niniejszej Umowie. 

9.21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają 

warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub 

usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Inżyniera  Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z 

Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają 

postanowienia niniejszej Umowy. 

9.22. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

9.23. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie tego zamówienia. 

9.24. Ogólne zasady dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Rozdziale 21 SIWZ i są obowiązujące dla 

Stron niniejszej Umowy. 
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10. Potencjał Wykonawcy  

10.1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz personel 

posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 

wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą oraz dokumentami i oświadczeniami składanymi 

w toku postępowania przetargowego R0AP0000.271.84.2020. 

10.2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych 

będących przedmiotem Umowy. 

10.3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ………………………………., na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub 

doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie 

wykonania………………………... W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ……………………………….. z 

jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca (podmiot trzeci) lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powołał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

10.4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 

przedmiotu Umowy. 

 

11. Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy 

11.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana  którejś  z osób zadeklarowanych 

przez Wykonawcę w trakcie postępowania przetargowego, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inżyniera 

wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe 

kwalifikacjom i doświadczeniu wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 

11.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inżynierowi propozycje zmian, o których mowa w ust. 11.1. nie 

później niż w terminie 10 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji 

Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu 

poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy 

wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i 

nie może stanowić podstawy do przedłużenia Terminu zakończenia robót.  

11.3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 11.1. wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera i nie stanowi zmiany 

Umowy.    

11.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych 

fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy pod rygorem kary umownej.  

11.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły  

na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  

11.6. Inżynier jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem 

usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo 

udzielonego jej upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
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b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub 

d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza 

zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

11.7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 11.6., Wykonawca wyznaczy odpowiednią 

osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w ust. 11.1. i ust. 11.2. 

 

12. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

12.1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot 

Umowy.  

12.2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej (3 egz.)  

i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inżynierem. Harmonogram powinien być 

sporządzony w czytelny sposób w wersji opisowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych 

etapów prac i postępu w realizacji robót budowlanych.  

12.3. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo – finansowego na 

Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakości robót budowlanych będących przedmiotem 

Umowy. 

12.4. Harmonogram rzeczowo – finansowy winien zawierać: 

a) wykaz zamkniętych elementów Robót wykonywanych w ramach grup robót ujętych w  Tabeli 

Zbiorczego Zestawienia Robót wraz z ich wartością i terminem wykonania z dokładnością do dnia 

kalendarzowego, 

b) uwzględniać terminy zakończenia robót określonych w ust.  3.1 

c) czas w jakim Wykonawca proponuje wykonać Roboty, 

d) zasoby osobowe, 

e) niezbędną ilość sprzętu na każdym etapie Robót. 

Suma wartości elementów Robót wyspecyfikowanych ramach grup Robót musi być zgodna z wartościami 

tych grup ujętymi w Tabeli Zbiorczego Zestawienia Robót.  

Harmonogram rzeczowo-finansowy jest podstawą kontroli postępu Robót, planowania odbiorów 

elementów Robót i ustalania planu płatności wynagrodzenia Wykonawcy (w częściach, w okresach 

rozliczeniowych nie dłuższych niż kwartalne). 

W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych elementów robót Wykonawca uwzględni 

zasoby realizacyjne, przerwy wynikające z przyczyn technologicznych oraz inne okoliczności mogące mieć 

wpływ na terminowość wykonania Umowy i gwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy, 

zapewniające realizację przedmiotu Umowy w terminie określonym w ust. 3.1. 

W Harmonogramie należy wykazać Podwykonawców elementów robót oraz wartości zleconych im prac, co 

powinno mieć  odzwierciedlenie w umowach o podwykonawstwo.  

12.5. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  
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a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty stanowiące przedmiot Umowy; terminy 

wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy, kolejność 

zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na Teren budowy. 

b) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy   

c) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów sprzętu 

Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji etapu robót   

12.6. Inżynier zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 12.1., w ciągu 14 dni roboczych od daty 

przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w 

ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ lub Umowie.  

12.7. W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca 

będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Inżynierowi poprawionego Harmonogramu 

w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

12.8. Pisemne potwierdzenie przez Inżyniera uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w terminie 

określonym w ust. 12.7 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - 

finansowego.  

12.9. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inżyniera w terminie określonym w ust. 12.7., 

lub gdy przedłożony Harmonogram będzie niezgodny z Umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości określonej w ust. 29.1. lit. c) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu 

zatwierdzenia Harmonogramu przez Inżyniera.  

12.10. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego zatwierdzenia 

przez Zamawiającego. 

12.11. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w 

zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów lub dalszego podziału elementów Robót,  

pod warunkiem uzyskania zgody Inżyniera o ile nie zmienia terminu zakończenia Robót i terminów 

pośrednich, których niedotrzymanie wiąże się z karami umownymi.  

12.12. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego prowadzi do zmiany terminów 

wskazanych w ust. 3.1  wprowadzenie ich wymaga zmiany Umowy (aneksowania).  

12.13. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo–finansowego, w szczególności, gdy 

poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu 

Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inżynier powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo-finansowy 

jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową, a złożenie takiego Harmonogramu jest możliwe, 

Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczności 

aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inżynierowi do zatwierdzenia. Jeżeli 

Inżynier w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez 

Zamawiającego.  

12.14. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo – 

finansowy i jest wiążący dla Stron. 

12.15. Jeżeli Inżynier zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub 

Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania 
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robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od ich otrzymania, 

przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Inżyniera oraz 

postanowienia Umowy. 

12.16. Jeżeli faktyczny postęp robót będzie obiektywnie zagrażał Terminowi zakończenia robót lub określonemu 

terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu 

określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Inżyniera niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 7 dni, przedstawi  do zatwierdzenia Inżynierowi projekt Programu naprawczego.  

12.17. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie 

zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu 

wykonania nie zrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach określonych w zaktualizowanym 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe 

wynagrodzenie. 

12.18. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub 

określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Inżyniera  o przedłużenie Terminu zakończenia robót 

oraz odpowiednio etapów robót i do zwrotu poniesionych kosztów związanych z dłuższym okresem 

realizacji przedmiotu umowy. 

 

13.   Siła wyższa 

13.1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu działania Siły wyższej 

lub z powodu następstw działania Siły wyższej bądź z powodów wskazanych w ustawie z dnia 2 marca 2020 

r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) 

niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

13.2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw, definitywnie uniemożliwiających kontynuację 

wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty, a 

Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu 

zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez Inżyniera. 

 

14. Procedury bezpieczeństwa 

14.1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej 

przez osoby przebywające na Terenie budowy. 

14.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich 

zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

14.3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zgodnie z wymaganiami Pr.bud i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
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w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003r., Nr 120, poz. 1126) nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia robót budowlanych. 

 

 

15. Ubezpieczenie Wykonawcy 

15.1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka  

i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek 

ubezpieczeniowych, w zakresie: 

a) Ubezpieczenia mienia „All Risks” (w szczególności: Roboty, Urządzenia, Materiały 
i Dokumenty objęte Umową) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 100% ceny ofertowej brutto; w umowie 
ubezpieczenia nie mogą być wyłączone katastrofa budowlana oraz inne ryzyka budowlane oraz powódź; 
wyłączenia winy i rażącego niedbalstwa mogą dotyczyć wyłącznie personelu Zamawiającego, w żadnym 
wypadku nie mogą obejmować winy kierownika budowy, 

b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) deliktowej Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku 
śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub 
uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), 
powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na 
kwotę ubezpieczenia nie niższą niż  4.000.000 zł za wypadek niezależnie od ilości wypadków. 

c) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), 
a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy przedmiot 
zamówienia, 

 

15.2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 15.1. muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w 

złotych polskich,  

15.3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 15.1. w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w 

całości Wykonawca. 

15.4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym 

w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania Terenu budowy. W 

przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z 

przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów 

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

15.5. Żadna klauzula ubezpieczeniowa nie może wyłączyć winy umyślnej i rażącego niedbalstwa Personelu 

Zamawiającego, w żadnym wypadku klauzula ta w umowie ubezpieczeniowej nie będzie obejmować 

kierownika budowy. W umowie ubezpieczenia nie mogą zostać wyłączone: katastrofa budowlana oraz inne 

ryzyka budowlane. Po podpisaniu Świadectwa Przejęcia Robót (w Okresie Zgłaszania Wad oraz okresie 

naprawiania wad po zakończeniu Okresu Zgłaszania Wad) suma gwarancyjna w ubezpieczeniu od 

odpowiedzialności cywilnej może zostać obniżona do 500.000  PLN oraz Sprzęt Wykonawcy nie podlega 

obligatoryjnemu ubezpieczeniu.  

15.6. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na 

zasadach określonych w ust. 15.1 - 15.5, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 

zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 

miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia 

Komentarz [B2]: Zmiana do Informacji 
nr 3 dla Wykonawców 
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ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust 15.1 – 15.4 lub nieprzedłożenia przez 

Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust 15.4., Zamawiający w 

imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia  w zakresie określonym w 

ust. 15.1-15.4, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. 

15.7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 

 

16.  Utrzymanie Terenu budowy 

16.1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do  

 zagospodarowania Terenu budowy. 

16.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy 

w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu dostępu na Teren budowy przez osoby 

nieuprawnione, 

c) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów 

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 

16.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inżynierowi, osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom 

procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy - w każdym czasie. 

16.4. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze  

wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z 

Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.  

16.5. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy i przekazać 

go we właściwym stanie Inżynierowi najpóźniej do dnia Odbioru końcowego robót. 

16.6. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w ust. 16.5, Inżynier  

ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W 

przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie 

krótszym niż 7 dni,  skierowanym przez Inżyniera do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie 

zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć 

Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

 

17. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach 

17.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane 

Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  

17.2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco, jednakże nie później niż w ciągu 28 dni po tym kiedy dowiedział się 

lub powinien był się dowiedzieć o wydarzeniu lub okoliczności powodującej roszczenie o przedłużenie czasu  

lub dodatkowe wynagrodzenie, poinformować Inżyniera o dostrzeganych lub przewidywanych problemach 
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związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót.  

17.3. Jeżeli Wykonawca nie da powiadomienia w ciągu 28 dni, to czas realizacji Umowy nie będzie przedłużony, 

Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowej płatności.   

17.4. W ciągu 28 dni roboczych, kiedy Wykonawca dowiedział się lub powinien był się dowiedzieć o wydarzeniu 

lub okoliczności, stanowiącej podstawę do roszczenia Wykonawca przekaże Inżynierowi pełne szczegółowe 

roszczenie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem i wyliczeniem roszczeń.   

 

18. Ochrona środowiska 

18.1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest obowiązany 

podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska.  

18.2. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów związanych z wykonywaniem robót budowlanych w 

rozumieniu Ustawy o Odpadach.  Wykonawca zobowiązany jest do dokonania rejestracji w Bazie Danych o 

Produktach Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami i przekazać Inżynierowi najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia Robót numer pod jakim został zarejestrowany.  

18.3. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. 797, 875 z późn. zm.)  

18.4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o 

wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.  

18.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 

przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących 

gospodarkę odpadami. 

18.6. Odzyski Materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez Inżyniera) stanowią 

własność Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilości i 

asortymentu, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego bez dodatkowych kosztów. 

18.7. Rozbiórkę Materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek Wykonawca 

będzie prowadził z należytą starannością w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia a składowanie 

Materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu. 

 

19. Kontrola jakości 

19.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących przedmiot 

Umowy i Materiałów.  

19.2. Zasady zapewnienia jakości realizacji przedmiotu Umowy określa Program zapewnienia jakości. 

19.3. W terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedłoży do zatwierdzenia przez 

Inżyniera Program zapewnienia jakości. Program zostanie zatwierdzony lub odrzucony przez Inżyniera w 

przeciągu 7 dni. 

19.4. Inżynier  jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawcę Programu zapewnienia jakości. 
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19.5. Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w PrBud i 

innych aktach prawnych oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji projektowej 

oraz STWiOR.  

19.6. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności, deklaracji właściwości użytkowych  na Materiały 

użyte do wykonania Umowy.  

19.7. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w 

szczególności: 

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 215.  z późn. zm.) oraz SSTWiOR, 

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów 

stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych, 

e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.   

19.8. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej Umową jakości i 

prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu 

zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw Materiałów 

zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych Umową. 

 

19.9. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz robót  budowlanych 

zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz STWiOR. 

 

19.10. Inżynier może zobowiązać Wykonawcę do:  

a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 19.7. 

 z Terenu budowy w wyznaczonym terminie, 

b) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań 

STWiOR lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy.  

19.11. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inżyniera lub organ upoważniony do kontrolowania budowy 

powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i 

przepisami. 

19.12. Badania określone w STWiOR, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakości robót 

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt. 

19.13. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, personel 

i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i robót budowlanych oraz dostarczyć na własny 

koszt Inżynierowi wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu 

zapewnienia jakości robót. 
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19.14. Inżynier  może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych niż wymagane w STWiOR, 

lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczących 

Materiałów lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.  

19.15. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: Materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami   STWiOR 

oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie 

Wykonawca,  jeśli zaś wyniki badań wykażą, że Materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami STWiOR 

oraz odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

 

20. Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie realizacji robót 

20.1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja ma wady zmniejszające jej 

wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie albo wynikający z przeznaczenia 

dokumentacji, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w 

normach i przepisach techniczno-budowlanych.  

20.2. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Umową lub 

ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Wad w robotach budowlanych stanowiących 

przedmiot Umowy, Inżynier jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych 

nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie. 

20.3. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca. 

20.4. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 

ekspertyz, Inżynier  może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

20.5. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca 

Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

20.6. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust.  20.2. Zamawiający może zlecić 

usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić 

poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

21. Odbiory  

21.1. Odbiory elementów Robót będą przeprowadzane przez Zespół Inżyniera i dokumentowane Świadectwami 

Przejęcia elementów Robót, natomiast odbioru końcowego dokonuje Inżynier wraz z Zamawiającym 

(służbami eksploatacyjnymi oraz przyszłymi użytkownikami). 

21.2. Zamawiający wymaga, aby elementy Robót przedstawiane do odbioru przez Wykonawcę Inżynierowi, a 

wykonywane przy udziale przez podwykonawców były wcześniej odebrane przez Wykonawcę od 

podwykonawców. Zamawiający dopuszcza równoczesny odbiór elementów robót przez Wykonawcę od 

podwykonawców przy odbiorze  elementów Robót od Wykonawcy przez Inżyniera. 

21.3. Dokonanie odbioru robót budowlanych, dostaw i montażu wyposażenia w ramach Odbioru częściowego 

następuje protokołem odbioru częściowego pn. Świadectwo Przejęcia elementów Robót. 

21.4. Wykonawca będzie mógł występować o wystawienie Świadectwa Przejęcia elementów Robót (protokół 

odbioru), poprzez powiadomienie (Wniosek o Świadectwo Przejęcia elementów Robót) Inżyniera nie 

wcześniej niż 14 dni przed tym, jak elementy Robót zostaną w opinii Wykonawcy ukończone i gotowe do 

odbioru. 
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21.5.  Wystawienie Świadectwa Przejęcia elementów Robót będzie ewentualnie poprzedzone przewidzianymi w 

STWiOR próbami przedodbiorowymi. Takie przejęcie nie stanowi przejęcia do użytkowania. 

21.6. Świadectwo Przejęcia nie może być wystawione  o ile elementy robót podlegające odbiorowi przez Zespół 

Inżyniera od Wykonawcy, nie zostały odebrane od podwykonawców przez Wykonawcę.  Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi przy odbiorze protokoły odbioru odnośnych elementów robót od 

podwykonawców. 

21.7. Inżynier w ciągu 28 dni od wniosku Wykonawcy: 

a) wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty lub element zostały 

ukończone zgodnie z kontraktem, pomijając wszelką drobną zaległą pracę i wady, nie mające w istocie 

wpływu na użycie Robót lub elementów do przeznaczonego im celu, lub 

b) odrzuci wniosek, podając powody i wyszczególniając pracę wymaganą do zrobienia przez Wykonawcę, 

aby umożliwić wystawienie Świadectwa Przejęcia. Wtedy Wykonawca ukończy tę pracę przed 

wystawieniem ponownego powiadomienia.  

 

21.8. Przed wystąpieniem o Świadectwo Przejęcia Robót Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami 

Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych 

do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych oraz 

akceptacji innych właściwych podmiotów, uczestniczyć w procedurze uzyskiwania pozwolenia na 

użytkowanie przebudowanych modułów mieszkalnych, a także dostarczyć i zainstalować komplet 

wyposażenia objętego przedmiotem Umowy.  

21.9. Wykonawca będzie mógł wystąpić o Świadectwo Przejęcia Robót po uzyskaniu przez Zamawiającego 

wszystkich wymaganych Pozwoleń na Użytkowanie i uzyskaniu przez te decyzje waloru ostateczności, przy 

czym w protokole właściwego organu budowlanego w trakcie obowiązkowej kontroli poprzedzającej 

wydanie pozwolenia na Użytkowanie powinien zostać stwierdzony brak zastrzeżeń. Z chwilą wydania 

Świadectwa Przejęcia Robót Zamawiający staje się ich właścicielem. 

21.10.  Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić Próby Końcowe w następującym porządku: 

a) próby przedodbiorowe, które będą obejmować odpowiednie inspekcje i próby funkcjonowania („na 

sucho” lub „na zimno”) dla zademonstrowania, że każda pozycja Urządzeń może bezpiecznie przejść 

do następnego etapu (b), 

b) próby odbiorowe, które będą obejmować wyspecyfikowane próby działania dla zademonstrowania, że 

Roboty lub ich element mogą być eksploatowane bezpiecznie i zgodnie ze specyfikacją, we wszystkich 

możliwych warunkach eksploatacji, 

c) eksploatacja próbna, która wykaże, że Roboty lub element Robót działają niezawodnie i zgodnie z 

kontraktem. 

21.11. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty 

budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

21.12. Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika Budowy gotowość do odbioru robót zanikających. Inspektor 

nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających 

zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza 

odbiór wpisem do dziennika budowy.  

21.13. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, 

jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie.  
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21.14. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających 

lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest 

zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt 

przywrócić stan poprzedni.  

21.15. Kompletny wykaz elementów robót podlegających odbiorom jest wyspecyfikowany w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. Wykonawca zawiadomi Inżyniera (z nie mniej niż 21-dniowym wyprzedzeniem)  o 

dacie, po której Wykonawca będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych. Jeżeli nie 

uzgodniono inaczej, to Próby Końcowe zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie lub w dniach 

wyznaczonych przez Inżyniera. 

21.16. Odbioru końcowego dokonuje Inżynier wraz z Zamawiającym (służbami eksploatacyjnymi oraz przyszłymi 

użytkownikami). W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 

specjalistów branżowych. Przy wystąpieniu o wydanie Świadectwa Przejęcia Robót Wykonawca załączy tzw. 

operat kolaudacyjny, tj. komplet dokumentów takich jak świadectwa  wymaganych prób,  dzienniki budowy, 

dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty na 

wbudowane materiały, instrukcje eksploatacji i konserwacji, karta gwarancyjna wg wzoru Zamawiającego, 

inwentaryzacja geodezyjna,  instrukcja obsługi.  

21.17. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 

przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad, 

lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Inżynier może przerwać Odbiór 

techniczny, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób 

i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania 

czynności Odbioru końcowego.  

21.18. Jeżeli Inżynier w ciągu 28 dni po otrzymaniu wniosku Wykonawcy Inżynier nie wystawi Świadectwa 

Przejęcia, ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy w ciągu 28 dni i jeżeli Roboty są w istocie zgodne z 

Kontraktem, to będzie się uważało, że Świadectwo Przejęcia zostało wystawione w ostatnim dniu tego 

okresu.  

21.19. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Świadectwie Przejęcia Robót, 

Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

21.20. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a 

Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z 

wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

21.21. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji jakości.  

21.22. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez 

Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia 

Wady, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

21.23. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, Inżyniera i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
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21.24. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po usunięciu 

wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po 

upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi 

lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy).  

21.25. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji jakości, Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości (w 

zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i 

potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.  

21.26. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji protokół odbioru 

ostatecznego pod nazwą Świadectwo Wykonania. 

21.27. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, o których mowa w 

ust.. 21.26, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane 

stanowiące przedmiot Umowy, Inżynier przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany 

przedłużyć odpowiednio okres gwarancji wraz z zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy o okres 

przedłużenia gwarancji. Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego 

Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady. 

 

22. Wynagrodzenie i warunki płatności 

22.1. Zasady ogólne 

22.1.1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą 

Wykonawcy, na kwotę w wysokości: 

netto ……………………………………………………………………………... (słownie ……………………………………………….złotych ) 

 wraz z podatkiem …………………..% VAT w wysokości ……………………………. zł(słownie:...................... złotych ),  

co łącznie stanowi kwotę  

brutto w wysokości ………………………………………………..…. zł  (słownie: …………………………………………..złotych ). 

 

22.1.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i jest sumą cen ryczałtowych 

za poszczególne elementy w ofercie w  wypełnionej przez Wykonawcę Tabeli Zbiorczego Zestawienia 

Robót  – (załączniku nr …………….do SIWZ).  

22.1.3. Wynagrodzenie określone w ust. 22.1.1 zawiera wycenę wszystkich prac, usług, dostaw i opłat 

niezbędnych wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, 

oraz obowiązującymi przepisami, normami i sztuką inżynierską.  

22.1.4. Wykonawca oświadcza, że w celu dokładnego zrozumienia zakresu Umowy i ustalenia wystarczalności 

wynagrodzenia, przed złożeniem oferty dogłębnie zaznajomił się z zawartością i wymaganiami SIWZ, 

warunkami Umowy oraz w pełni je akceptuje.   

22.1.5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi 

Umową.  

22.1.6. Rozliczenia za wykonane elementy Robót są dokonywane powykonawczo, tj. po potwierdzeniu odbiorów 
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udokumentowanych protokołami odbioru  pn. Świadectwo przejęcia elementów Robót  w terminach 

określonych w planie płatności, na podstawie  faktur częściowych, z uwzględnieniem potrąceń 

wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inżyniera w Przejściowych Świadectwach Płatności. 

Rozliczenie końcowe na podstawie faktury końcowej, uwarunkowane jest uzyskaniem pozwolenia na 

użytkowanie części Domu Studenckiego ARKA z przebudowanymi modułami mieszkalnymi oraz montażem 

kompletu sprzętu, którego dostarczenie objęte jest przedmiotem Umowy i przekazaniem Inżynierowi 

operatu kolaudacyjnego, o którym mowa w ust. 21.16. 

Płatności za wykonanie przedmiotu Umowy będą dokonywane zgodnie z Harmonogramem rzeczowo -

finansowym oraz z  Planem Płatności na podstawie:  

a) faktur częściowych (wystawianych w okresach nie dłuższych niż kwartalnych)     za wykonane, 

odebrane  i rozliczone elementy Robót, tj.  po wystawieniu przez Inżyniera  Świadectw Odbioru 

Elementów Robót oraz Przejściowych Świadectw Płatności na wnioski Wykonawcy przedłożone 

Inżynierowi, 

 

b) faktury końcowej - po zakończeniu odbioru końcowego i wystawieniu Świadectwa Przejęcia Robót  

i  Końcowego Świadectwa Płatności, na wnioski  Wykonawcy przedłożone Inżynierowi. 

 

22.1.6. Wraz z wnioskiem o Świadectwo Płatności (Przejściowe i Końcowe) Wykonawca przedkłada Rozliczenie w 

formie i zakresie uzgodnionym z Inżynierem, przedstawiające zobowiązania i płatności w okresach: 

bieżącym, poprzednich i narastająco, z podziałem na  poszczególne elementy Robót w odniesieniu do 

Wykonawcy i podwykonawców.  

22.1.7. W przypadku wykonywania Robót przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców do każdego 

Rozliczenia  Wykonawca dołączy:  

a) wykaz Podwykonawców,  

b) tabelaryczne zestawienia rozliczeń swoich zobowiązań wobec Podwykonawców wraz z 

odnośnymi dokumentami (kopiami faktur Podwykonawców potwierdzonymi za zgodność z 

oryginałem, dowodami zapłaty, dowodami ewentualnych potrąceń) 

c) oświadczenia Podwykonawców, o kwotach  zafakturowanych, zapłaconych i pozostających 

do uregulowania, a do rozliczenia końcowego oświadczenia Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców o treści „Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 

……………………………………………… o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane nr ……… z 

dnia……… realizowane w ramach zadania ……………………, zostały zaspokojone w całości przez 

Wykonawcę tj. firmę: ……………………………………… w pełnej wysokości. Między Podwykonawcą, 

a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem lub 

zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane 

roboty budowlane.” 

 

22.1.8. Płatność za drugą i kolejne faktury wystawione na podstawie każdego Świadectwa Płatności zostanie 

pomniejszona przez Zamawiającego  o kwoty należne lecz nie zapłacone  wszystkim Podwykonawcom 

zgodnie z oświadczeniami, a Kwota pomniejszenia zostanie  uregulowana po przedłożeniu oświadczeń 
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podwykonawców  należności na rzecz Podwykonawców – oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu 

przez Wykonawcę zaległego  rozliczenia umów łączących ich z Wykonawcą w ramach niniejszego 

kontraktu. Powyższy tryb rozliczania płatności za roboty podzlecone ma zastosowanie również do 

Końcowego Świadectwa Płatności. 

22.1.9. Rozliczenie dołączane do Wniosku o Końcowe Świadectwo Płatności powinno  dodatkowo zawierać 

pisemne zwolnienie ze zobowiązań Zamawiającego, potwierdzające, że suma ogólna Rozliczenia 

końcowego odpowiada pełnemu i ostatecznemu uregulowaniu przez Zamawiającego wszystkich 

należności pieniężnych Wykonawcy według Umowy lub w związku z nią. To zwolnienie może podawać, że  

wchodzi w życie w momencie otrzymania przez Wykonawcę zabezpieczenia Wykonania i salda sumy 

ogólnej. Jeżeli Wykonawca nie wystąpi o Końcowe Świadectwo Płatności, to Inżynier wezwie go do 

wystąpienia  z takim wnioskiem. Jeżeli Wykonawca w ciągu 28 dni nie wystąpi z takim wnioskiem, to 

Inżynier wystawi Końcowe Świadectwo Płatności na taką kwotę, jaką sprawiedliwie określi jako należną.  

22.1.10. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane 

przez Zamawiającego w złotych polskich. 

22.1.11. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz 

opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.  

22.1.12. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w dniu 

wystawienia faktury.  

22.1.13. W terminie 7 dni po zatwierdzeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca przedłoży 

Inżynierowi Plan Płatności zawierający wyliczenie wysokości okresowego wynagradzania oraz  planowane 

terminy zgłaszania wniosków o płatność, fakturowania i płatności. Wykonawca zobowiązany jest 

aktualizować Plan Płatności każdorazowo w terminie 7 dni po zatwierdzeniu zmiany harmonogramu 

rzeczowo-finansowego zmieniającego terminy wykonania elementów Robót.  

22.1.14. Wysokość płatności wynagrodzenia należy określić w Planie Płatności jako przewidywaną wartość 

zamkniętych elementów robót wykonanych w okresie rozliczeniowym. Za zgodą Inżyniera wykaz 

zamkniętych elementów robót może być wyspecyfikowany ze szczegółowością większą niż ujęto w 

dotychczasowym Harmonogramie rzeczowo-finansowym, pod warunkiem analogicznego 

uszczegółowienia Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

 

22.2. Rozliczenia   

22.2.1. Inżynier sprawdza przedłożone dokumenty w ciągu 28 dni od otrzymania Rozliczenia i dokumentacji 

towarzyszącej. Inżynier nie jest zobowiązany do wystawienia Świadectwa płatności, jeżeli Rozliczenie wraz 

z dokumentacją, nie jest prawidłowe co do formy i zawartości. Po dokonaniu poprawek Inżynier 

zobowiązany jest wystawić Świadectwo Płatności. 

22.2.2. Inżynier w ciągu 5 dni po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia okresowego  

i otrzymaniu faktury przekazuje dokumenty do zatwierdzenia Zamawiającemu.  Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy kwotę poświadczoną przez Inżyniera w ciągu 25 dni.  

22.2.3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  
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Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy. 

 

22.2.4. Inżynier niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o 

żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w formie 

pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych  od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

 

22.2.5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 22.2.4., podważających 

zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

22.2.6. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 22.2.5., jeżeli Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi 

wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 22.4.4. uwag wykazujących 

niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi 

zapłaty. 

22.2.7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 22.2.3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do 

depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

22.2.8. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą dokumentów, o których mowa w ust. 22.1.7., 

Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu 

przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do 

czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 22.2.4, nie skutkuje nie 

dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

22.2.9. Inżynier jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku 

wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 

 

22.2.10. Wykonawca przekazuje Inżynierowi  pisemne uwagi, o których mowa ust 22.2.4 zawierające szczegółowe 

uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług 
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realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co 

do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o 

podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

 

22.2.11. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli 

Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 22.2.4  i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli 

Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 22.2.4,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

nie wykażą zasadności takiej płatności. 

 

22.2.12. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 22.2.4  i potwierdzi zasadność 

takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 22.2.4,  a Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

 

22.2.13. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

 

22.2.14. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku 

uchylania się w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć 

wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo 

robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.  

 

22.2.15. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 

terminie  20  dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez 

Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

 

22.2.16. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców z tytułu 

płatności bezpośrednich za wykonanie elementów robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do 

wysokości kwoty należności Wykonawcy za wykonanie tych elementów  robót budowlanych. 

 

22.3. Wierzytelności 

22.3.1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy 

lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

22.3.2. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 22.3.1. dopóki Wykonawca nie 

przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby 
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regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do 

akceptacji.  

22.3.3. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

22.3.4. Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na przeniesienie wszelkich uprawnień wynikających z niniejszej 

Umowy na Zamawiającego.  

 

 

23. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

23.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu 

Umowy  (z wyłączeniem całego wyposażenia ruchomego określonego w zał. nr … do SIWZ, dla którego 

okres rękojmi wynosi ……………. zgodnie z Ofertą Wykonawcy) przez okres 60 miesięcy od daty 

wystawienia Świadectwa Odbioru Robót, na zasadach określonych w KC.  

23.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy na okres 60 

miesięcy (z wyłączeniem całego wyposażenia ruchomego określonego w zał. nr 1 c do SIWZ w dokumencie 

pn : „Tabela wyposażenia”, dla którego okres gwarancji wynosi ……………. zgodnie z Ofertą Wykonawcy) 

licząc od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót na warunkach określonych w Załączniku nr 3 do 

Umowy. 

23.3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

23.4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny, zgodny z 

Załącznikiem nr 3 do Umowy, w dacie Odbioru końcowego. 

23.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób nienależyty, 

Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie Wad 

innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni. 

23.6. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

23.7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

 

 

 

 

24. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

24.1 Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 5 % Ceny 

ofertowej brutto tj. ……………………….zł w formie ……………………………………………………………………………………………. 

24.2 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i zaspokojenie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę (w tym 

również nieuzyskanie pozwolenia na użytkowanie z powodu wadliwego wykonania przedmiotu Umowy), w 

tym usunięcia Wad w okresie rękojmi, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o 

zapłatę kar umownych. 
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24.3 Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  

24.3. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

24.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zachowało moc 

wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady. Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub 

mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na możliwość i zakres 

wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

24.5. Kwota w wysokości ……………………….. PLN (słownie: …………..) stanowiąca 70 % Zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót. 

24.6. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady, wynosząca 30 % wartości 

Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tj. ………. PLN (słownie: ………….), zostanie zwrócona nie 

później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.. 

24.7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem, że zmiana 

formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w 

formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 

24.8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 

ważność na czas określony w Umowie.  

24.9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji Zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 24.6. i ust. 24.7. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy.  

24.10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli 

jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 

pisemnego wezwania do zapłaty. 

24.11. Jeżeli okres ważności wniesionego Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest krótszy niż wymagany 

okres ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

24.12. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 24.12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 

Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 

dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem 

opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie. 

24.13. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego Zabezpieczenia albo w terminie zwrotu 

danej części Zabezpieczenia. 



 

 
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 

NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ 
ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław 

tel. 71 000 00 00 • fax 71 000 00 00 

e-mail: nazwa@upwr.edu.pl • www.upwr.edu.pl 

BIURO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I UMÓW 

St
ro

n
a4

0
 

24.14. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi 

się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, 

z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego Zabezpieczenia. 

 

25. Zmiana umowy 

25.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 

wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:  

 

25.1.1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy:  

25.1.1.1. wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy zgodnie z SIWZ, (powódź, huragan, 

śnieżyca, uderzenia pioruna, gradobicie, epidemie, pożary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody 

wyrządzone przez dzikie zwierzęta, odnalezienie niewypałów, niewybuchów lub wykopalisk 

archeologicznych, katastrofy lotniczej, protesty ludności; działania osób trzecich uniemożliwiających lub 

utrudniających realizację) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres niezbędny do usunięcia 

skutków działania siły wyższej, 

25.1.1.2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:  

a) będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, 

b) wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego, wykonania robót na wyraźne żądanie 

Zamawiającego trwające dłużej niż 7 dni w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą 

mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

25.1.2.3 zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:  

a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, itp.,  

b) wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych z przyczyn innych niż zawinione 

przez Wykonawcę w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego 

lub w związku z działaniami zapobiegania szerzenia się epidemii SARS COVID -19 

25.1.2.4 Zmiany technologiczne – zmiana jakichkolwiek wymagań Zamawiającego zawartych w SIWZ w zakresie:  

a) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż opisane w 

SIWZ, pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji Umowy lub kosztów eksploatacji 

Obiektu; 

b) konieczność zrealizowania Robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.  

25.1.2.5  W razie konieczności wykonania zamówienia, o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp. 
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25.1.2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych pkt. 25.1.1. termin wykonania 

Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 

przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Każda taka zmiana 

wprowadzona będzie w trybach i procedurach opisanych w Umowie. 

 

25.1.3. Pozostałe zmiany:  

25.1.3.1. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: 

25.1.3.1.1. jeżeli nastąpi zmiana przepisów prawa podatkowego, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku 

VAT wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę 

podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku 

podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana jest 

każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia 

faktury (powstania obowiązku podatkowego). W takiej sytuacji nie jest wymagane sporządzenie 

aneksu do Umowy, 

25.1.3.1.2. udzielenia zamówień, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy Pzp, 

25.1.3.1.3. Cena kontraktowa będzie skorygowana, aby uwzględnić każdy wzrost lub obniżkę kosztu wynikającą 

ze zmiany w kraju stawki podatku od towarów i usług (VAT); 

25.1.3.1.4. Cena kontraktowa będzie skorygowana w przypadku zmiany: 

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

 

- jeżeli zmiany te (wymienione w pkt. 25.1.3.1.4.) będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę; 

 

c) zasad podlegania i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy mogą dotyczyć tylko tych części, które nie były objęte 

fakturowaniem przed wejściem w życie zmiany. 

W przypadku zmiany stawek VAT wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, natomiast 

automatycznie zmienia się wartość podatku stosownie do zmiany stawki procentowej podatku w 

odniesieniu do niezafakturowanej części Robót. 

W odniesieniu do zmian wynagrodzenia na skutek zmiany: 

- kosztów z tytułu ustawowej zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego,  

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym,  

-zasad podlegania i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nie może objąć robót wykonywanych  

w pierwszych 12-tu miesiącach realizacji Umowy oraz nie może dotyczyć wynagrodzeń 

pracowników otrzymujący wyższe wynagrodzenie niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 
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25.1.4. Zwłoka  Wykonawcy w realizacji Umowy w odniesieniu do Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

złożonego przy podpisywaniu Umowy, wyklucza możliwość objęcia wzrostem ceny kontraktowej 

elementów Robót realizowanych ze zwłoką. 

25.1.5. Wyliczenie zmiany waloryzacyjnej musi być adekwatne do wzrostu kosztów wynikających ze zmian 

wskaźników wymienionych w ustawie Pzp art. 142. 

25.1.6. Wyliczenie waloryzacji ceny kontraktowej musi być oparte o dokumentację  dowodową  -  kalkulacja 

powinna wskazywać wysokość zmiany rzeczywistych kosztów w odniesieniu do poszczególnych 

pracowników objętych wynagrodzeniem minimalnym lub zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym i dotyczyć wyłącznie kosztów wynagrodzeń tych pracowników, bezpośrednio związanych z 

realizacją Kontraktu objętych wynagrodzeniem minimalnym. 

25.1.7. Wykonawca winien złożyć  Zamawiającemu kalkulację  wraz z kompletem  dokumentów, które  podlegać 

będą weryfikacji przez Zamawiającego. 

25.1.8. W przypadku gdy kalkulacje i dokumenty nie będą w wystarczający sposób uzasadniać zmiany cen  

jednostkowych, Zamawiający może odmówić zmiany wynagrodzenia do czasu uzupełnienia dodatkowych 

wyjaśnień/dowodów. 

25.1.9. Zmiana ceny kontraktowej poza przypadkami zmiany z powodu zmiany stawek VAT, nie będzie 

następować jeżeli  wartość tych zmian byłaby niższa od racjonalnych  nakładów (czas i koszt)poniesionych 

na realizację procedury waloryzacji.  

25.1.10. Każda zmiana wynagrodzenia wynikająca z przyczyn wskazanych w art. 142 ust. 5 Pzp musi być 

poprzedzona stosownym wnioskiem, przeprowadzeniem kalkulacji, przedstawieniem dowodów (tj. 

umowy o pracę, rejestracja czasu pracy, zgodność rejestracji czasu pracy z raportami dziennymi 

Wykonawcy, dokumenty zgłoszenia i opłacania składek ZUS i inne niezbędne), weryfikacją kalkulacji i 

dokumentów, ewentualną korektą lub uzupełnieniem wyliczeń lub dokumentacji dowodowej, akceptacją 

Inżyniera , akceptacją Zamawiającego i Wykonawcy. 

25.1.11. Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Robót. W takim przypadku wynagrodzenie 

przysługujące Wykonawcy zostanie obniżone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 

świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy 

planowanymi świadczeniami, według Umowy, 

25.1.12. Konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności 

niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, zwłaszcza w 

przypadku wystąpienia potrzeby realizacji dodatkowych robót, o których  mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy Pzp. 

25.1.13. Zmiana sposobu, warunków lub terminów płatności określonych w Umowie w przypadku zmiany zasad 

finansowania inwestycji przez Zamawiającego skutkującej koniecznością lub możliwością dokonania zmian 

w Umowie. 

 

25.2.   Warunki dokonywania zmian 

 

25.2.1 Zmiany dokonywane są zgodnie z zachowaniem poniższych zasad: 

a) Każda ze Stron Umowy może żądać zmian, o których mowa w ust. 25.1. powyżej poprzez złożenie 

pisemnego wniosku uzasadniającego okoliczności związane z wystąpieniem zmiany mającej wpływ 

na należyte wykonanie Umowy. 
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b) Każda ze Stron Umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających wpływ okoliczności związanych ze zmianą, o której mowa w lit a) powyżej na 

należyte wykonanie Umowy. 

c) Strona Umowy na podstawie otrzymanego wniosku, o którym mowa w lit a)  powyżej w terminie 

do 14 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko. Jeżeli Strona 

Umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

25.2.2. Wszystkie postanowienia określone w  ust. 25.1  mogą stanowić  katalog zmian, na  które Zamawiający 

może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez 

Zamawiającego jak i Wykonawcę. 

25.2.3. Każda taka zmiana wprowadzona będzie w trybach i procedurach opisanych w Umowie.  

25.2.4. Nie stanowią zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w 

szczególności zmiany:  

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku 

bankowego),  

b) danych teleadresowych, 

c) danych rejestrowych, 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.  

25.2.5. Wszelkie zmiany Umowy (za wyjątkiem zmiany, o której mowa w ust. 25.1.3.1.1) są dokonywane przez 

umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu 

Umowy, pod rygorem nieważności.  Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem powyższych zasad jest 

nieważna. 

25.2.6. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie wnoszącego leży udokumentowanie 

powstałej okoliczności. 

 

26. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

26.1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego 

wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego 

wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, 

uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni i pomimo 

dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje 

w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu zakończenia robót,  

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo pisemnego 

wezwania do realizacji jego postanowień, 

e) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, 

f) w razie konieczności: 

 -  3 krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 
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 -  konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

26.2. W razie spowodowania przez Siłę wyższą lub jej następstwa bądź wskutek epidemii SARS-CoV-2 i jej 

następstw utraty korzyści w postaci dotacji lub części dotacji MNiSW na sfinansowanie inwestycji pn. 

Przebudowa Domu Studenckiego ARKA wraz z pierwszym wyposażeniem, Zamawiający jest uprawniony do 

odstąpienia od Umowy. Wykonawcy  nie przysługuje prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku 

do niezrealizowanej (w tym odszkodowania) części zamówienia, co Wykonawca w pełni potwierdza i 

akceptuje poprzez zawarcie niniejszej Umowy. 

26.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części Umowy. 

26.4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania 

wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

26.5. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej, tj.: 

a) za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru  

lub  

b) w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 

przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu  

c) jako oświadczenie złożone przez Zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzone  

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej.   

Za termin złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej uznaje się datę i godzinę wpływu 

oświadczenia na pocztę elektroniczną Wykonawcy  

 

27. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 

27.1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 21 dni od dnia pozyskania wiedzy o 

powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 

a) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Terenu budowy,  przekracza 10 dni; 

b) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 21 dni; 

c) Inżynier nie potwierdzi w ciągu 21 dni płatności  po odebraniu robót i przedstawieniu przez Wykonawcę 

rozliczenia wraz  z dokumentami, chyba, że rozliczenie jest nieprawidłowe, lub Wykonawca nie otrzyma 

płatności w ciągu 40 dni po terminie wymagalności (pomijając potrącenia). 

27.2.  Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w 

formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o 

odstąpieniu przez Zamawiającego. 
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28. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 

28.1. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień 

odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  

28.2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według 

stanu na dzień odstąpienia. 

28.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

28.4. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja 

robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. 

28.5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na 

dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 

roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz 

pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt.  

28.6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, z której przyczyny doszło do odstąpienia od 

Umowy. 

 

29. Kary umowne 

29.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

a) za niedotrzymanie terminu końcowego, o którym mowa w rozdziale 3.1 umowy 0,1 % wynagrodzenia 

brutto za każdy dzień zwłoki i po 500 zł za każdy dzień zwłoki w terminach przejściowych, 

b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi - 0,05% 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad 

do dnia wykonania naprawy przez Wykonawcę, 

c)    za  zwłokę w przedstawieniu Inżynierowi Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji, 

w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

d) za niedostarczenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia lub wymaganej korekty w terminie 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia przez 

pierwszych 7 dni oraz 500 zł za każdy dzień począwszy od 8-go dnia, 

e) za nieobecność Kierownika budowy na Terenie budowy w trakcie realizacji robót budowlanych w 

wysokości 300 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

f) za nieobecność Kierowników robót branżowych w trakcie realizacji robót branżowych w wysokości 100 

zł za każdy stwierdzony przypadek w odniesieniu do każdej branży, 

g) za niedostarczenie raportu dziennego Zamawiającemu, karę w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki 

oraz za każdy przypadek stwierdzenia niezgodności informacji w raporcie dziennym o ilości pracujących 
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w danym dniu pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę  ze stanem faktycznym, karę w 

wysokości 200 zł, 

h) za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu miesięcznego 

w wysokości 300 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

i) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo 

do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,   

j) udokumentowanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę braku zapłaty lub 

nieterminowej zapłaty, wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w 

wysokości 100 zł za każdy taki przypadek, 

k) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub projektu jej Zmiany, w wysokości 100 złotych za każdy nieprzedłożony do 

zaakceptowania projekt umowy lub jej Zmiany,  

l) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

Zmiany w wysokości 300 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej Zmiany, 

m) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty wskazanego przez Zamawiającego – w wysokości 300 zł za każdy taki przypadek, 

n) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek zgodnie z ust. 

15.1. Umowy a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy 

ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w 

wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia  brutto Umowy, za każde naruszenie, 

o) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z ust. 18.4.Umowy a także 

zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami zgodnie z ust. 18.5. Umowy Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary 

umownej w wysokości 500 zł, za każde naruszenie, 

p) niewypełnienie obowiązków przedstawienia dokumentacji wskazanej w Rozdziale  25  SIWZ oraz w 

Rozdziale 31 Umowy (będącej dowodem realizacji wypełnienia wymaganego przez Zamawiającego 

obowiązku zatrudnienia osób w ramach umowy o pracę) - w wysokości 1000 zł za każde naruszenie, 

29.2. Łączna wartość kar umownych, o których mowa w Rozdziale  29 Umowy nie może przekroczyć 20% wartości 

wynagrodzenia netto Umowy. 

29.3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. 

W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać 

odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

29.4. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i 

zobowiązań wynikających z Umowy. 

29.5. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 29.1. nie pokrywa poniesionej szkody lub 

utraconej korzyści (w szczególności utrata prawa do dofinansowania), to Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  
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29.6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należnego mu 

wynagrodzenia. 

29.7.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

29.8. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi Danych w wyniku 

naruszenia danych osobowych z winy wykonawcy. W szczególności zobowiązuje się do pokrycia 

poniesionych przez Administratora Danych kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także 

odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło. 

 

30.  Dodatkowe Roboty Budowlane 

30.1. Wykonawca nie może realizować dodatkowych robót budowlanych bez zawarcia pomiędzy Stronami zmiany 

do Umowy zgodnie z postanowieniami przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 PZP. 

30.2. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za dodatkowe roboty budowlane jest uprzednie uzgodnienie z 

Zamawiającym ewentualnego zakresu tych prac i wysokości wynagrodzenia za ich wykonanie a następnie 

zawarcie między Stronami aneksu do Umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje Inżyniera lub kierownika 

budowy w tym zakresie będą bezskuteczne. 

30.3. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko te roboty, których natychmiastowe 

wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

30.4. Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistniała konieczność wykonania dodatkowych robot budowlanych, 

wynikająca z decyzji organów nadzoru budowlanego lub inspektora nadzoru i jest następstwem błędów lub 

zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia 

określonego w pkt. 22.1.1 Umowy, a termin wykonania przedmiotu Umowy, określony w ust. 3 Umowy, nie 

ulegnie przedłużeniu. 

 

 

 

 

31. Zatrudnienie  

31.1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3 a) określonej w ustawie PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osoby wykonujące wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: pracowników budowlanych wykonujących następujące roboty budowlano-instalacyjne: 

a) czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych opisanych lub 

wynikających z dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych w szczególności: prace konstrukcyjne, malarsko-tynkarskie, wykończeniowe, instalacyjne 

elektryczne, instalacyjne sanitarne, wentylacyjne, montażowe wyposażenia, porządkowe. 

31.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym 

mowa w Rozdziale 25 SIWZ i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
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c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

31.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 31.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

31.4. Dowodami, o których mowa powyżej są: 

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, 

nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

 

31.5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ust. 31.1 lit. a) czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w niniejszej Umowie w sprawie 

zamówienia publicznego ust. 29.1 lit. p). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane w ust. 31.1.  niniejszej Umowy czynności.  

31.6. Przed przystąpieniem do realizacji robót, do wykonywania których będą zatrudnieni pracownicy  w ramach 

umowy o pracę, Wykonawca dostarczy Inżynierowi kompletną Listę osób wraz z potwierdzeniem 

zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy (wykaz pracowników) 

przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem, że są to osoby zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę.  

31.7. W celu kontroli przestrzegania postanowień Umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego 

uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego 

w realizacji przedmiotu Umowy. 

31.8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie 

przedmiot Umowy, na inne z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o 

pracę. O planowanej zmianie osób,  przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem 

tych osób do wykonywania prac. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

zaktualizowany wykaz pracowników, o której mowa w ust. 31.6. 
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31.9. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca stosownie zobowiązany jest do przedkładania dokumentów o 

których mowa w Rozdziale. 25. SIWZ. 

 

32. Procedury rozstrzygania sporów i zapisy końcowe 

32.1.  Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

32.2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

32.3.  W przypadku wystąpienia jakichkolwiek różnic zdań między stronami, jakie mogą wyniknąć na tle realizacji 

niniejszej Umowy, strony będą dążyły do osiągnięcia porozumienia i rozwiązania sprawy na drodze 

polubownej. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia negocjacji, 

każda ze Stron może poddać sprawy sporne pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

32.4. Załączniki do Umowy, wymienione poniżej, stanowią integralną część Umowy. 

32.5.  Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

…………..………………………..                ………………………..                                          

ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA  

 

 

 

Załącznikami do niniejszej Umowy są: 

1. Kopia dowodu wniesienia należytego zabezpieczenia Umowy, 

2. Formularz ofertowy Wykonawcy: 

a)  Tabela Zbiorczego Zestawienia Robót, 

b)  Tabela  Zbiorczego Zestawienia Wyposażenia, 

3. Wzór karty gwarancyjnej, 

4. Wzór Listy osób wraz z potwierdzeniem zatrudnienia na umowę, 

5. Wzór oświadczenia Podwykonawcy  o braku podstaw do wykluczenia, 

6. SIWZ z załącznikami, 

7. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót (dostarczony w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy), 

8. Wzór Raportu dziennego  
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Załącznik  nr 3 do  Umowy  

KARTA GWARANCYJNA 

DO  UMOWY NR R0AP0000.271.84.2020 z dnia ……………… 2020 r. 

dotycząca  zadania Przebudowa Domu Studenckiego „ARKA”, ul. Olszewskiego 25 we Wrocławiu wraz z 

pierwszym wyposażeniem – ETAP I” 

1. WYKONAWCA ………………………………………………….... przebudowy obiektu  DOM STUDENCKI ARKA z 

siedzibą w ……………………..., kod pocztowy …………………………. przy ul. …………………………..., wpisany do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………….. Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………………………..., NIP ……………………..., Regon 

………………………………….. 

Udziela: 
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a) 60 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz  

b)…………………………… miesięcy na wszystkie meble i sprzęt AGD  (wymienione w załączniku nr 1c do 

SIWZ dokumencie pn „Tabela wyposażenia”)- zgodnie z treścią Oferty Wykonawcy 

będące przedmiotem Umowy nr R0AP0000.271.84.2020 z dnia …………. ……….r. roku licząc  od dnia 

wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót. 

Roboty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zwane są dalej „Przedmiotem Gwarancji”. 

2. Uprawnionym z tytułu gwarancji i rękojmi jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, z siedzibą 

we Wrocławiu    przy    ul.    C. K. Norwida    25,    NIP    8960005354, REGON 000001867, zwany 

dalej „INWESTOREM” lub „UŻYTKOWNIKIEM”. 

3. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o okres od dnia ujawnienia się Wady do czasu jej 

skutecznego usunięcia, a w przypadku wymiany części lub całości Robót lub ich istotnej naprawy 

biegnie od początku. Nie uważa się za skuteczne upłynięcie Wady jeżeli ujawni się ona ponownie w 

ciągu 6 miesięcy od ostatniej próby usunięcia. 

4. W ramach udzielonej gwarancji i rękojmi WYKONAWCA zobowiązuje się do nieodpłatnego 

usunięcia zgłoszonych wad i usterek w okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

5. INWESTOR zgłasza wadę WYKONAWCY niezwłocznie faksem lub e-mailem oraz – niezależnie od 

faksu i e-maila - pisemnie (na adres siedziby WYKONAWCY). WYKONAWCA poda INWESTOROWI 

adres e-mail oraz numer faksu właściwe do zgłaszania WYKONAWCY wad. W piśmie do 

WYKONAWCY INWESTOR opisze wadę, poda jej dokładną lokalizację i ewentualną przyczynę wady. 

W uzasadnionych przypadkach do pisma, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym INWESTOR 

dołączy zdjęcia przedmiotu zgłoszenia (wady). 

6. WYKONAWCA poinformuje INWESTORA w ciągu 2 dni roboczych od uzyskania informacji od 

UŻYTKOWNIKA o terminie przystąpienia do usunięcia wady. W sytuacji awarii urządzeń, systemów 

oraz instalacji zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi, zniszczenia mienia lub mających istotny wpływ 

na funkcjonowanie obiektu Wykonawca podejmie działania zapobiegawcze niezwłocznie po 

otrzymaniu telefonicznego zawiadomienia uprawnionego przedstawiciela INWESTORA. 

7. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez WYKONAWCĘ lub podmiot przez 

niego wskazany. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane w terminie do 14 dni, 

bądź w uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony za zgodą stron. 

8. Sposób i/lub technologię usuwania wad określa WYKONAWCA po uprzednim zatwierdzeniu przez 

UŻYTKOWNIKA. 

9. W celu usunięcia wady INWESTOR jest zobowiązany do ścisłej współpracy  

z WYKONAWCĄ lub podmiotami trzecimi wskazanymi przez WYKONAWCĘ. UŻYTKOWNIK 

udostępni pomieszczenia lub w razie konieczności wyłączy je czasowo z eksploatacji. Czynności te 

będą każdorazowo uzgadniane. 

10. WYKONAWCA jest również zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód będących następstwem 

wad, za które odpowiada, spowodowanych wadą fizyczną, która ujawni się w okresie 

gwarancyjnym. 

11. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

a) nie przestrzegania przez UŻYTKOWNIKA warunków określonych w Instrukcji eksploatacji 

obiektu lub innych dokumentach zawartych w przekazanym UŻYTKOWNIKOWI operacie  

kolaudacyjnym, 
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b) normalnego zużycia budynku lub jego części, 

c) szkód wynikłych z przyczyn leżących po stronie UŻYTKOWNIKA, a szczególnie użytkowania 

budynku lub jego części w sposób niezgodny z Instrukcją eksploatacji obiektu. 

 

12. Stwierdzenie usunięcia wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez przedstawicieli 

UŻYTKOWNIKA i WYKONAWCY protokołu odbioru prac z usuwania wad, z uwzględnieniem ust. 14 

poniżej. Protokół odbioru prac z usuwania wad jest podpisywany bezpośrednio po dokonaniu 

odbioru prac z usuwania wad. Datę, godzinę i miejsce odbioru prac z usuwania wad wyznacza 

WYKONAWCA. WYKONAWCA zawiadomi UŻYTKOWNIKA o dacie, godzinie i miejscu odbioru prac z 

usuwania wad wysyłając do UŻYTKOWNIKA zawiadomienie (co najmniej 3 dni robocze przed 

terminem odbioru prac z usuwania wad) pocztą, pocztą elektroniczną lub za pomocą faksu - na 

wskazany przez UŻYTKOWNIKA numer faksu. 

13. Niestawienie się przedstawiciela UŻYTKOWNIKA (w przypadku gdy UŻYTKOWNIK został prawidłowo 

zawiadomiony o terminie, godzinie i miejscu odbioru) lub nieuzasadniona odmowa bez podania 

przyczyny podpisania przez przedstawiciela UŻYTKOWNIKA protokołu odbioru prac z usuwania 

wad, upoważnia WYKONAWCĘ do sporządzenia i podpisania jednostronnego protokołu odbioru 

prac z usuwania wad, który będzie obowiązujący zarówno dla WYKONAWCY, jak i dla 

UŻYTKOWNIKA. 

14. Z każdego odbioru prac z usuwania wad sporządzany będzie szczegółowy protokół odbioru prac z 

usuwania wad (lub jednostronny protokół odbioru prac z usuwania wad, o którym mowa powyżej 

w ust. 12), w co najmniej 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla UŻYTKOWNIKA i dla 

WYKONAWCY. W przypadku nieobecności przedstawicieli UŻYTKOWNIKA, WYKONAWCA 

niezwłocznie przesyła UŻYTKOWNIKOWI jeden egzemplarz protokołu odbioru prac z usuwania wad. 

15. W okresie trwania gwarancji jakości do dokonania jakichkolwiek przeróbek/zmian wymagana jest 

pisemna zgoda WYKONAWCY. Dokonanie przeróbki/zmiany nie powoduje, że w zakresie 

wykonanej przeróbki/zmiany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady liczony jest od daty 

dokonania przeróbki/zmiany 

– w przypadku dokonania przeróbki/zmiany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot 

przeróbki/zmiany kończy się z wraz z upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na 

Przedmiot Gwarancji (ale nie później jednak niż w dniu ................................ . 

16. UŻYTKOWNIK traci, wynikające z gwarancji jakości uprawnienia dotyczące dokonanej 

przeróbki/zmiany bez uprzedniej pisemnej zgody WYKONAWCY. 

17. WYKONAWCA zobowiązany jest do dokonywania na swój koszt przeglądów gwarancyjnych. Z 

uwzględnieniem ust. 19 poniżej, przeglądy gwarancyjne będą odbywały się komisyjnie (z udziałem 

przedstawicieli UŻYTKOWNIKA, WYKONAWCY i ewentualnie podmiotów wskazanych przez 

WYKONAWCĘ) w okresie obowiązywania gwarancji jakości – co najmniej co 6 miesięcy (dwa razy w 

ciągu roku) lub częściej, zgodnie z wymaganiami producenta. 

18. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza WYKONAWCA, po 

uzgodnieniu z UŻYTKOWNIKIEM. WYKONAWCA zawiadomi UŻYTKOWNIKA o przeglądzie 

gwarancyjnym wysyłając zawiadomienie do UŻYTKOWNIKA na piśmie co najmniej 14 dni przed 

terminem przeglądu lub faksem na wskazany przez UŻYTKOWNIKA numer. 

19. Jeżeli UŻYTKOWNIK został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawiciela nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 

skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. W przypadku 
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nieuczestniczenia przedstawiciela UŻYTKOWNIKA w przeglądzie gwarancyjnym (pomimo 

prawidłowego zawiadomienia UŻYTKOWNIKA), WYKONAWCA jest uprawniony do sporządzenia i 

podpisania jednostronnego protokołu. 

20. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony będzie szczegółowy protokół przeglądu 

gwarancyjnego (lub jednostronny protokół przeglądu gwarancyjnego, o którym mowa powyżej w 

ust. 18), w co najmniej 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla UŻYTKOWNIKA i dla 

WYKONAWCY. W przypadku nieobecności przedstawicieli UŻYTKOWNIKA, Wykonawca 

niezwłocznie przesyła UŻYTKOWNIKOWI jeden egzemplarz protokołu przeglądu. 

21. Pod rygorem utraty gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady na systemy, urządzenia, wyroby I 

wyposażenie, UŻYTKOWNIK jest zobowiązany na wyłączny swój koszt do serwisowania I 

konserwacji systemów, urządzeń, wyrobów i wyposażenia zgodnie z warunkami gwarancyjnymi 

ujętymi w dokumentach określających gwarancję jakości na systemy, urządzenia, wyroby I 

wyposażenie – dokumenty te zostały zawarte w przekazanym UŻYTKOWNIKOWI operacie 

kolaudacyjnym. 

22. O zmianach w danych adresowych, o których mowa powyżej w ust. 1 i 2 – odpowiednio 

WYKONAWCA I UŻYTKOWNIK – zobowiązani są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni 

od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany 

adres za skutecznie doręczoną. 

23. Wykonawca nie może uzależnić prawa Zamawiającego do korzystania z uprawnień przewidzianych 

niniejszą Kartą Gwarancyjną od zamawiania usług serwisowych i konserwacyjnych u usługodawcy 

wskazanego przez Wykonawcę. Zamawiający jest uprawniony do zamawiania usług serwisowych i 

konserwacyjnych w trybie konkurencyjnym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

 

                                                                                           Za wykonawcę 
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__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców) 

 

Lista pracowników 
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Przystępując do realizacji zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

Przebudowa Domu Studenckiego „ARKA”, ul. Olszewskiego 25 we Wrocławiu wraz z pierwszym wyposażeniem – 

ETAP I oświadczam, iż wskazane poniżej osoby są zatrudnione na podstawie umowy  

o pracę i będą wykonywały następujące zakresy robót: 

Lp Imię i nazwisko 

Rodzaj wykonywanych 

robót  wskazanych w 

Rozdziale 25  pkt 25.1 

SIWZ), 

Nazwa pracodawcy 
Data zawarcia umowy 

o pracę 

     

     

     

 

……………………….……. dnia ……….…….……. r. 

           (miejscowość) 

                       ….....................……………………………………… 

(podpis czytelny albo  nieczytelny z pieczątką 

imienną) 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

…………………………………………………………………….                         …………………………………. 

(oznaczenie pracodawcy: wykonawca lub podwykonawca)                                                                       (miejscowość, data) 

 

Potwierdzenie zawarcia umowy o pracę nr …………… z dnia ……….. 

(oznakowania wprowadza wykonawca) 
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Dotyczy: realizacji umowy z dnia ………… zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na :  Przebudowa Domu 

Studenckiego „ARKA”, ul. Olszewskiego 25 we Wrocławiu wraz z pierwszym wyposażeniem– ETAP I, 

Niniejszym potwierdza się, ze w dniu ………………………… pomiędzy: 

1. ………………………………………………………………………………. – zwanym dalej pracownikiem, a 

2. ………………………………………………………………………………. – zwanym dalej pracodawcą 

została zawarta umowa o pracę ………………………………………………………………….. (rodzaj umowy).  

Strony ustaliły następujące warunki pracy i płacy: 

1) rodzaj pracy - …………………………………………………………………………………. (wskazać rodzaj czynności, które zostały objęte obowiązkiem 
postępowania o udzielenie zamówienia – SIWZ, oferta, K.P.) 

 

2) miejsce wykonywania pracy - ……………………………………………………………… (wskazać miejsce realizacji zamówienia objętego 
umową z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.) 

 

3) termin rozpoczęcia pracy - ………………………………………………………………………(wskazać co najmniej ten okres, który wynika z 
realizacji umowy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) 

 

                                                              

                                  ……........................................................... 

                                                                                                                             podpis pracodawcy 

 

 

Uwaga: potwierdzenie ma znaczenie dla dokonania właściwego rozstrzygnięcia przez PIP co do właściwego zastosowania 

przepisów kodeksu pracy wynikającego z art. 22 i art. 29 § 2 (obowiązującego do 1 września 2016 roku (Dz. U. 2016910                     

z dnia 2016.06. 

 

 

 

Załącznik 5 do Umowy 
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Podwykonawca: 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………..……… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
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reprezentowany przez: 

………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

Oświadczenie Podwykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa Domu Studenckiego „ARKA”, ul. 

Olszewskiego 25 we Wrocławiu wraz z pierwszym wyposażeniem – ETAP I, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-22 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1  ustawy Pzp. 

 

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp 

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 

5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze
1

: 

……………………………………………..…………………………………………………………………..………………………………… 

 

4. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.      ………………………………………… 

(podpis) 

 

Załącznik nr 8 do Umowy 

 

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

                                                           
1
 wypełnić, jeżeli dotyczy 
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Projekt pn.:  Przebudowa Domu Studenckiego ARKA z przystosowaniem do obowiązujących przepisów 

przeciwpożarowych, z częściową zmianą funkcji segmentów mieszkalnych celem podniesienia standardów 

użytkowania wraz z pierwszym wyposażeniem oraz przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych 

Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Wykonawca: 

 

Kierownik budowy: 

Umowa z Wykonawcą: 

 

Nadzór: Zespół Inżyniera 

Uniwersytet Przyrodniczy we 

Wrocławiu 

 

Raport dzienny Wykonawcy za dzień: ................... 

Warunki pogodowe: 

 

Opóźnienia i ich przyczyny jeżeli występują: 

 

Podjęte działania w celu likwidacji opóźnień: 

Wypadki:  

Lp. Nr poz. z 

harmono - 

gramu 

Nazwa realizowanych 

robót wg 

harmonogramu 

Ilość i kategorie 

pracowników 

Wykonawcy 

Nazwa 

Podwykonawcy Ilość 

i kategorie 

pracowników 

Nazwa dalszego 

Podwykonawcy Ilość 

i kategorie 

pracowników 

Godziny 

pracy 

od - do 

Ilość i typ 

maszyn i 

sprzętu 

 

1   ......................, w tym 

................. 

pracowników 

zatrudnionych w 

oparciu o umowy o 

pracę 

    

 Załączniki do Raportu dziennego  

 Data i podpis Kierownika budowy  

 Data i podpis Inspektorów nadzoru, 

dotyczy zakresu wykonywanych prac 

 

 Data i podpis Inżyniera Rezydenta  

 


